КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения на территории 
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 
с. Осиново
«___» ___________ 2016 года
Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Руководитель Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Гайнуллин Айрат Фидаилевич, действующий на основании Устава муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района, утвержденного ______________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Осиновская теплоснабжающая компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Пантелеева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,

исходя из необходимости осуществить проект по созданию (проектированию, строительству и реконструкции), а также использованию (эксплуатации) объектов теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан наиболее эффективным и экономически выгодным образом,

исходя из особой правовой природы концессионного соглашения, закрепляющего отношения государственно-частного партнерства Концедента и Концессионера,

заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ 
В настоящем Соглашении используются следующие термины, за исключением случаев, когда прямо предусмотрено иное:

	«Валовая Выручка Концессионера»
	означает доход Концессионера от осуществления Регулируемой Деятельности по Соглашению. К Валовой Выручке Концессионера не относятся доходы Концессионера от нерегулируемых видов деятельности, в том числе в сфере теплоснабжения.

	«Внутриквартальные Сети ГВС»
	означает тепловые сети, предназначенные для передачи теплоносителя до теплопотребляющих установок потребителей на территории села Осиново, входящие в состав Объекта Соглашения.

	«Внутриквартальные Тепловые Сети»
	означает тепловые сети, предназначенные для передачи тепловой энергии (мощности) до теплопотребляющих установок потребителей на территории села Осиново, входящие в состав Объекта Соглашения.

	«Деятельность по Соглашению»
	означает деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению, которую обязан осуществлять Концессионер в связи с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения и Иного Имущества. 

	«Договор Аренды (субаренды) Земельного Участка»
	означает договор аренды (субаренды) Земельного Участка, заключаемый на основании настоящего Соглашения между Концедентом в лице уполномоченного органа в качестве арендодателя и Концессионером в качестве арендатора.

	«Документация по Планировке Территории»
	означает документацию по планировке территории, на которой планируется размещение Объекта Соглашения, включающую в себя проект планировки территории, проект межевания территории.

	«Документы Территориального Планирования»
	означает генеральный план Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

	«Законодательство»
	означает законодательство РФ, законодательство Республики Татарстан, а также применимые к соответствующей Стороне (в том числе ее деятельности), Объекту Соглашения муниципальные правовые акты.

	«Затраты Концессионера»
	означает все затраты, понесенные и подлежащие осуществлению Концессионером в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, включающие:
· плату за привлечение финансирования; 

· собственные средства Концессионера;

· заемные средства Концессионера (по договорам займа и кредита, облигациям);

· проценты (купоны) по кредитам и займам, облигациям;

· плату за пользование собственными средствами Концессионера;

понесенные в том числе на:

· расходы по проектированию и строительству Объекта Соглашения, имущества, предусмотренного пунктом 11.3.2 настоящего Соглашения;

· расходы на эксплуатацию Объекта Соглашения, имущества, предусмотренного пунктом 11.3.2 настоящего Соглашения, Иного Имущества за весь период эксплуатации Объекта Соглашения;

· дополнительные затраты Концессионера в случае внесения изменений в Задание Концедента (Приложение № 7 к настоящему Соглашению); 

· налоги и иные обязательные платежи в бюджеты различных уровней;

· расходы на предоставление Обеспечения;

· расходы на страхование риска утраты или повреждения Объекта Соглашения;

· иные затраты, понесенные Концессионером при исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

	«Земельные Участки»
	означает земельные участки, которые предоставляются Концессионеру на праве аренды (субаренды) для целей создания Объекта Соглашения и его последующего использования (эксплуатации).

	«Инвестиции Концессионера»
	означает расходы Концессионера, осуществляемые за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) денежных средств, направляемые на проектирование, строительство и оснащение Оборудованием Объекта Соглашения, реконструкцию, вывод из эксплуатации и (или) демонтаж Иного Имущества.

	«Иное Имущество»
	означает имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности или ином законном основании, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером Деятельности по Соглашению, состав и описание которого содержатся в Приложение № 9 к Соглашению.

	«Магистральный Тепловод»
	означает тепловую сеть, а также трубопровод холодной воды для целей горячего водоснабжения, предназначенные для передачи тепловой энергии (мощности) от проектируемого ТП вблизи Энергоцентра «Майский» до проектируемого ЦТП в селе Осиново (включая указанные ТП и ЦТП), с подключением к источнику тепловой энергии - Энергоцентру «Майский»

	«Недополученные Доходы»
	означает затраты и недополученные (выпадающие) доходы Концессионера, образуемые в связи с: 

1) предоставлением Концессионером мер социальной поддержки, установленных для отдельных категорий потребителей; и (или) 

2) принятием Органом Регулирования решений об изменении тарифов Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования, предусмотренных настоящим Соглашением; и (или)

3) принятием Органом Регулирования решений об изменении необходимой валовой выручки Концессионера; и (или)

4) установлением тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, отличных от долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением; и (или)

5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

	«Обеспечение»
	означает обеспечение исполнения обязательств Концессионера по настоящему Соглашению.

	«Оборудование»
	означает движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения. Оборудование имеет значение, указанное в строительных нормах и правилах, в том числе СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

	«Объект Соглашения»
	означает движимое и недвижимое имущество, технологически связанное между собой, представляющее собой тепловые сети и тепловые пункты, применяемые для передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя и горячего водоснабжения, расположенные на территории села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, предназначенные для осуществления Деятельности по Соглашению, описание и технико-экономические параметры которых представлены в Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

	«Орган Государственной Экспертизы»
	означает государственный орган или организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы Проектной Документации и инженерных изысканий в порядке, предусмотренном Законодательством.

	«Орган Регулирования»
	означает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам или (в случае изменения Законодательства) иной орган власти, который осуществляет функции по государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых им цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

	«Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»
	означает село Осиново (включая микрорайон «Радужный-1»), входящее в состав Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

	«Особые Обстоятельства»
	означает одно или несколько обстоятельств, указанных в Приложение № 8 к настоящему Соглашению, при наступлении либо, в зависимости от условий Соглашения, ненаступлении которых Концессионер вправе требовать расторжения Соглашения, в случае если негативные последствия наступления Особых Обстоятельств не были урегулированы и устранены в досудебном порядке.

	«Правила Землепользования и Застройки»
	означает правила землепользования и застройки Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

	«Правительственный Риск»
	имеет значение, указанное в пункте 17.1.4 настоящего Соглашения.

	«Проектная Документация»
	означает технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, содержащий материалы в текстовой и графической форме, в виде карт (схем) и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и эксплуатации Объекта Соглашения, разрабатываемый для целей строительства Объекта Соглашения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства РФ, на основании Правил Землепользования и Застройки, Документов Территориального Планирования и Документации по Планировке Территории, а также в соответствии со Схемой Теплоснабжения.

	«Регулируемая Деятельность по Соглашению»
	означает Деятельность по Соглашению, осуществляемую Концессионером по утверждаемым Органами Регулирования ценам (тарифам).

	«РФ»
	означает Российскую Федерацию.

	«Схема Теплоснабжения»
	означает схему теплоснабжения Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

	«Трубопровод Ду 259 мм»
	означает тепловую сеть (тепловод) диаметром 273 мм от тепловой камеры на углу улицы Гагарина и улицы Майская до микрорайона «Радужный-1», которая входит в состав Объекта Соглашения и подлежит реконструкции по условиям Соглашения.

	«Финансирующая Организация»
	означает организацию, представляющую Концессионеру заемные средства в целях исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению (в том числе кредитную организацию, управляющую организацию пенсионными накоплениями).

	«Экономически Обоснованная Прибыль»
	означает прибыль Концессионера от реализации тепловой энергии (теплоносителя) в размере, рассчитанном Концессионером и утвержденном уполномоченным органом Концедента исходя из стоимости основных средств и иных активов, необходимых для осуществления Концессионером Регулируемой Деятельности по Соглашению, размера Затрат Концессионера и нормативного уровня прибыли, необходимого для осуществления Регулируемой Деятельности по Соглашению и рассчитанного с учетом положений настоящего Соглашения.

	«Экономически Обоснованные Расходы»
	означает экономически оправданные затраты, понесенные Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, оценка которых выражена в денежной форме. Размер Экономически Обоснованных Расходов определяется Концессионером и подтверждается уполномоченным органом Концедента на основании положений постановления Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

	«Энергоцентр «Майский»
	означает источник тепловой энергии – Энергоцентр «Майский», принадлежащий на праве собственности Акционерному обществу «Энергоцентр Майский».


2. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
2.1. Заверения Концедента в отношении Правил Землепользования и Застройки, Документов Территориального Планирования и Документации по Планировке Территории

Настоящим Концедент предоставляет Концессионеру следующие заверения в отношении Правил Землепользования и Застройки, Документов Территориального Планирования и Документации по Планировке Территории:

2.1.1. На момент передачи Концессионеру Земельного Участка в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан будут действовать Правила Землепользования и Застройки, утвержденные в порядке, предусмотренном Законодательством и позволяющие осуществить создание и использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на Земельных Участках.
2.1.2. На момент передачи Концессионеру Земельных Участков в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан будут действовать Документы Территориального Планирования, утвержденные на основании и в соответствии с Правилами Землепользования и Застройки в порядке, предусмотренном Законодательством. Документы Территориального Планирования будут содержать сведения об Объекте Соглашения, планируемом к созданию, что означает в совокупности следующее:

1) Объект Соглашения включен в положение о территориальном планировании в составе Документов Территориального Планирования;
2) Объект Соглашения отображается на карте планируемого размещения объектов местного значения Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе Документов Территориального Планирования;
3) Объект Соглашения отображается на карте функциональных зон Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе Документов Территориального Планирования.
2.1.3. На момент передачи Концессионеру Земельных Участков будет действовать Документация по Планировке Территории, утвержденная на основании и в соответствии с Правилами Землепользования и Застройки и Документами Территориального Планирования. Документация по Планировке Территории будет содержать границы зон планируемого размещения Объекта Соглашения и будет находиться в состоянии, позволяющем Концессионеру осуществлять создание и использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения в соответствии с технико-экономическими параметрами Объекта Соглашения, приведенными в Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Заверения в отношении Схемы Теплоснабжения 

Настоящим Концедент предоставляет Концессионеру следующие заверения в отношении Схемы Теплоснабжения:

2.2.1. Схема Теплоснабжения разработана и утверждена в надлежащем порядке, что означает, в том числе:

1) разработку Схемы Теплоснабжения на основании Документов Территориального Планирования в соответствии с пунктом 4 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154;

2) наличие в Схеме Теплоснабжения сведений об Объекте Соглашения, планируемом к созданию, в соответствии с частью 2.4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 
3) соблюдение порядка, в том числе процедуры, разработки и утверждения Схемы Теплоснабжения, предусмотренного Законодательством, действующим на момент, соответственно, разработки и утверждения Схемы Теплоснабжения. 
2.3. Заверения Концессионера

Настоящим Концессионер предоставляет Концеденту следующие заверения:

2.3.1. Концессионер действует как юридическое лицо, образованное надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ. 
2.3.2. Концессионер принял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить заключение и выполнение настоящего Соглашения, обладать всеми полномочиями на заключение настоящего Соглашения и осуществление всех своих прав и исполнение обязательств согласно настоящему Соглашению.
2.3.3. Заключение и исполнение Концессионером настоящего Соглашения не противоречит:
1) учредительным документам Концессионера;
2) любому документу, налагающему обязательства на Концессионера или на его имущество в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Концессионера выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом Соглашения являются создание (проектирование и строительство), реконструкция Объекта Соглашения, а также осуществление Деятельности по Соглашению с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения и Иного Имущества.

3.2. Концессионер обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:

1) разработать Проектную Документацию, построить, реконструировать, ввести в эксплуатацию и оснастить Оборудованием Объект Соглашения с использованием Инвестиций Концессионера;

2) обеспечить использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения и Иного Имущества;

3) обеспечить осуществление Деятельности по Соглашению с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения;
4) обеспечить вывод из эксплуатации и (или) демонтаж участков тепловых сетей, входящих в состав Иного Имущества и указанных в пункте 1 Приложения № 9 к Соглашению, в соответствии с графиком, указанным в пункте 4.3.10 Соглашения, за счет Инвестиций Концессионера;

5) по окончании срока действия Соглашения передать Концеденту Объект Соглашения;

6) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных настоящим Соглашением.

3.3. Концедент обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:

1) в кратчайшие сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, оформить свои права собственности на Объект Соглашения, Иное Имущество и передаваемые Концессионеру в аренду Земельные Участки;

2) предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения;

3) предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Иным Имуществом;

4) возместить Затраты Концессионера в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения;

5) обеспечить предоставление Концессионеру прав на Земельные Участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Соглашения;
6) осуществлять исполнение иных обязательств Концедента, предусмотренных настоящим Соглашением.
4. СРОКИ ПО СОГЛАШЕНИЮ
4.1. Общий срок Соглашения 

4.1.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет с даты его подписания.

4.2. Срок предоставления Земельных Участков
4.2.1. Срок заключения Договоров Аренды (субаренды) Земельных Участков и передачи Концессионеру прав на Земельные Участки составляет не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения.
4.3. Сроки создания Объекта Соглашения
4.3.1. Концессионер обязан осуществить проектирование Магистрального Тепловода (в том числе произвести инженерные изыскания и разработать Проектную и рабочую Документации) и передать результаты инженерных изысканий и Проектную Документацию на согласование Концеденту в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора Аренды Земельного Участка.
4.3.2. Концессионер с согласия Концедента вправе начать создание Проектной Документации и осуществлять необходимые для того инженерные изыскания до даты заключения Договора Аренды Земельного Участка. В случае если Концессионер начнет создание Проектной Документации и осуществлять необходимые для этого инженерные изыскания до даты заключения Договора Аренды Земельного Участка, Концедент обязуется обеспечить Концессионеру и (или) третьим лицам, привлекаемым Концессионером, доступ на Земельный Участок для целей создания Проектной Документации и осуществления инженерных изысканий. 
4.3.3. Срок согласования Концедентом материалов инженерных изысканий, Проектной Документации на строительство Магистрального Тепловода составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения Проектной Документации от Концессионера.
4.3.4. Срок, к которому должно быть завершено строительство Магистрального Тепловода и ввод его в эксплуатацию, составляет 4 месяца с даты получения разрешения на строительство Объекта Соглашения.
4.3.5. Концессионер обязан осуществить проектирование реконструкции Трубопровода Ду 259 мм (в том числе произвести необходимые инженерные изыскания и разработать Проектную и рабочую Документации) и передать результаты инженерных изысканий и Проектную Документацию на согласование Концеденту в течение 1 месяца с даты заключения Договора Аренды Земельного Участка.

4.3.6. Срок согласования Концедентом материалов инженерных изысканий, Проектной Документации по реконструкции Трубопровода Ду 259 мм составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения Проектной Документации от Концессионера.

4.3.7. Срок, к которому должно быть завершено строительство и реконструкция Трубопровода Ду 259 мм и ввод его в эксплуатацию, составляет 4 месяца с даты получения Концессионером в аренду Земельных Участков.

4.3.8. Концессионер обязан осуществить проектирование Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС (в том числе произвести инженерные изыскания и разработать Проектную и рабочую Документации) и передать результаты инженерных изысканий и Проектную Документацию на согласование Концеденту не позднее одного года с момента подписания Соглашения.

4.3.9. Срок согласования Концедентом материалов инженерных изысканий, Проектной Документации по Внутриквартальным Тепловым Сетям и Внутриквартальным Сетям ГВС составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения Проектной Документации от Концессионера.

4.3.10. Срок, в течение которого Концессионером должно быть завершено строительство проектируемых Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС и поэтапный ввод их в эксплуатацию, составляет:

	Этап
	Наименование участка
	Годы реализации

	1
	Т.1 - Т.10
	2017-2019

	2
	Т.10 - Т.12
	2020-2021

	3
	Т.7 - Т.12
	2022

	4
	М.12 - Т.7
	2023-2024

	5
	Т.1 - М.12
	2025-2027

	6
	Т.7 - п.41
	2028

	7
	ЦТП - 40 лет Победы, 21, 24
	2029


Обозначения точек Зоны действия централизованного теплоснабжения ЦТП «Осиново» указаны в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.

4.4. Срок передачи Объекта Соглашения

4.4.1. Срок передачи Концедентом Концессионеру Трубопровода Ду 259 мм по акту приема-передачи составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. 
4.4.2. Срок передачи Концедентом Концессионеру в использование (эксплуатацию) Магистрального Тепловода по акту приема-передачи составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты ввода Магистрального Тепловода в эксплуатацию.

4.4.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС по акту приема-передачи составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты ввода соответствующих Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС в эксплуатацию.

4.4.4. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения при прекращении настоящего Соглашения (в том числе по окончании срока его действия) составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты прекращения, в том числе досрочного, настоящего Соглашения.
4.5. Срок передачи Иного Имущества

4.5.1. Срок передачи Концессионеру Иного Имущества по акту приема-передачи составляет 10 (десять) рабочих дней с момента оформления права собственности Концедента на Иное Имущество.
4.5.2. Срок передачи Концессионером Концеденту Иного Имущества при прекращении настоящего Соглашения (в том числе по окончании срока его действия) составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты прекращения, в том числе досрочного, настоящего Соглашения.

4.6. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения. Срок осуществления Деятельности по Соглашению
4.6.1. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения начинает течь с момента наступления последнего из следующих обстоятельств:
· государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера в отношении Объекта Соглашения;

· утверждение цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению.

4.6.2. Срок осуществления Деятельности по Соглашению начинает течь с даты утверждения регулируемых цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению.
4.6.3. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения, осуществления Деятельности по Соглашению заканчивается со дня прекращения настоящего Соглашения.
4.7. Срок использования (эксплуатации) Иного Имущества 

4.7.1. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Иного Имущества начинает течь с момента утверждения цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению.

4.7.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Иного Имущества заканчивается по мере ввода в эксплуатацию в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения соответствующих участков проектируемых Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС.
4.7.3. Срок использования Концессионером Иного Имущества, не подлежащего выводу из эксплуатации в соответствии с пунктом 4.7.2 настоящего Соглашения, заканчивается по истечении срока действия Соглашения.

4.7.4. Срок использования Концессионером Иного Имущества, указанного в пунктах 3, 4 Приложения № 9 к настоящему Соглашению, заканчивается с момента начала осенне-зимнего отопительного сезона 2017-2018 гг.

4.8. Приостановление сроков

4.8.1. Течение сроков исполнения обязательств по проектированию Объекта Соглашения, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта Соглашения, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, осуществлению Деятельности по Соглашению приостанавливается в случае наступления какого-либо из Особых Обстоятельств.
4.8.2. Во избежание сомнений в случае приостановления сроков по указанным в пункте 4.8.1 основаниям Концессионер не считается нарушившим свои обязательства по настоящему Соглашению. 
4.8.3. Положения настоящего Соглашения о приостановлении сроков не ограничивают каким-либо образом иные права Стороны, в случае если другая Сторона не исполняет или исполняет ненадлежащим образом какую-либо свою обязанность по настоящему Соглашению, в том числе права требовать возмещения убытков.
5. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Объект Соглашения
5.1.1. Объектом Соглашения являются тепловые сети и тепловые пункты, применяемые для передачи тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, расположенные на территории села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, представляющие собой совокупность движимого и недвижимого имущества, технологически связанного между собой.
Состав Объекта Соглашения и его технико-экономические параметры указаны в Приложение № 1 к настоящему Соглашению, а также в Проектной Документации.
5.1.2. Объект Соглашения предназначен для передачи тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и горячего водоснабжения.
5.2. Право собственности на Объект Соглашения
5.2.1. Созданный Объект Соглашения будет принадлежать Концеденту на праве собственности. Объект Соглашения не будет на дату передачи Концессионеру обременен правами третьих лиц.
5.3. Назначение Объекта Соглашения

5.3.1. Целью использования Объекта Соглашения является осуществление деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению в пределах систем централизованного теплоснабжения Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах, определенных Схемой Теплоснабжения и в пределах обязательств по настоящему Соглашению.

5.4. Риск случайной гибели Объекта Соглашения

5.4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер с даты передачи ему Объекта Соглашения по акту приема-передачи.
5.4.2. В течение срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер вправе обеспечить в отношении Объекта Соглашения страхование риска утраты или повреждения. 
5.5. Обязательства Концессионера по осуществлению учета Объекта Соглашения

5.5.1. С даты передачи Концедентом Объекта Соглашения Концессионеру по акту приема-передачи Концессионер обязан вести бухгалтерский учет указанного имущества.

5.5.2. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения обособленно от прочего имущества Концессионера и производить соответствующее начисление амортизации в порядке, установленном действующим Законодательством.

5.6. Обязательства Концедента по сохранению Объекта Соглашения

5.6.1. Объект Соглашения, передаваемый Концедентом Концессионеру, должен быть свободным от прав третьих лиц и каких-либо обременений, в том числе в течение всего срока настоящего Соглашения. 
5.6.2. Концедент обязуется обеспечить отсутствие каких-либо обременений и ограничений его прав на Объект Соглашения, за исключением прав Концессионера, возникающих в соответствии с настоящим Соглашением.
5.6.3. Концедент обязан не продавать, не сдавать в аренду и не распоряжаться иным образом Объектом Соглашения.

5.6.4. Концедент не вправе принимать решение о сносе, реконструкции или иной модификации Объекта Соглашения (или его части) без предварительного согласования с Концессионером.

5.7. Запрет на отчуждение Объекта Соглашения

5.7.1. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6. ИНВЕСТИЦИИ КОНЦЕССИОНЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1. Обязательства Концессионера по осуществлению Инвестиций

6.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, оснащение Объекта Соглашения Оборудованием и ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию, вывод из эксплуатации и (или) демонтаж участков тепловых сетей, входящих в состав Иного Имущества и указанных в пункте 1 Приложения № 9 к Соглашению, осуществляются за счет Инвестиций Концессионера в размере не более 278 635  000 (Двухсот семидесяти восьми миллионов шестисот тридцати пяти тысяч) рублей без НДС в ценах 2015 года, в том числе на каждый год срока действия Соглашения:
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	112 659 000 руб.
	37 224 000 руб.
	20 397 000 руб.

	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	15 744 000 руб.
	28 547 000 руб.
	47 609 000 руб.

	2028
	2029
	ИТОГО:

	15 383 000 руб.
	1 072 000 руб.
	278 635 000 руб.


6.1.2. Размер Инвестиций Концессионера не включает:

1) затраты Концессионера на проектирование и создание недвижимого имущества, указанного в пункте 11.3.2 настоящего Соглашения, а также на техническое присоединение такого имущества к Объекту Соглашения, подключение такого имущества к инженерным коммуникациям;
2) затраты Концессионера на осуществление комплекса мероприятий, указанных в пункте 7.1.7 настоящего Соглашения.

Размеры указанных в настоящем пункте затрат Концессионера подлежат включению в состав расходов при расчете тарифов на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению.
6.1.3. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях проектирования, строительства, оснащения Объекта Соглашения Оборудованием, а также затраты, указанные в пункте 6.1.2 Соглашения, учитываются в полном объеме в инвестиционных программах Концессионера. 

6.2. Обеспечение 
6.2.1. Обеспечение предоставляется Концеденту посредством предоставления безотзывной непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям постановления Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
6.2.2. Концессионер предоставляет Обеспечение на следующих условиях:

1) Обеспечение в виде банковской гарантии предоставляется ежегодно в течение периода осуществления Инвестиций Концессионера в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения;

2) минимальный размер ежегодного Обеспечения определяется как сумма, равная 10 (десяти) процентам от размера ежегодных Инвестиций Концессионера;

3) Обеспечение действует с даты получения разрешения на строительство каждой из единиц имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, до ввода каждой из единиц имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, в эксплуатацию.
7. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
7.1. Обязательства Концедента в отношении Земельных Участков
7.1.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером Договор Аренды (субаренды) Земельных Участков не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней со дня государственной регистрации прав собственности Концедента на Земельные Участки. 
7.1.2. Концедент обязан не продавать, не сдавать в аренду и не распоряжаться иным образом Земельными Участками, предоставленными Концессионеру.

7.1.3. Концедент обязан принимать разумные меры для сохранения своих прав на Земельные Участки, предоставленные Концессионеру.

7.1.4. Земельные Участки передаются Концессионеру в состоянии, позволяющем осуществлять Деятельность по Соглашению без дополнительных обязательств и расходов Концессионера, кроме прямо установленных настоящим Соглашением.

7.1.5. Земельные Участки, передаваемые Концессионеру, надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей проектирования и строительства в соответствии с настоящим Соглашением и Законодательством. 

7.1.6. Земельные Участки, передаваемые Концессионеру, свободны от ограничений, обременений и прав третьих лиц, в том числе от прав третьих лиц на объекты недвижимости, расположенные на Земельных Участках, за исключением прав, предусмотренных в Договоре Аренды (субаренды) Земельных Участков.
7.1.7. До момента заключения Договора Аренды (субаренды) Земельных Участков Концедент за свой счет осуществляет весь комплекс мероприятий, необходимых для выделения, формирования, кадастрового учета Земельных Участков, оформления категории земель и вида разрешенного использования Земельных Участков, государственной регистрации права собственности (аренды) Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на Земельные Участки в целях их последующего предоставления Концессионеру в соответствии с Договором Аренды (субаренды) Земельных Участков.

7.1.8. Права третьих лиц и ограничения, налагаемые на арендатора, перечисленные в Договоре Аренды (субаренды) Земельных Участков, не препятствуют и не будут препятствовать проектированию, строительству и использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

7.1.9. Концессионер не понесет расходы, связанные с какими-либо притязаниями третьих лиц на Земельные Участки, передаваемые Концедентом.

7.1.10. В случае если после начала проектирования Объекта Соглашения Концессионером или привлекаемым Концессионером лицом обнаружится, что какой-либо из предоставленных Земельных Участков не соответствует требованиям к Земельному Участку, установленным пунктами 7.1.4-7.1.6 настоящего Соглашения, Концедент обязуется на основании Законодательством и в предусмотренном им порядке компенсировать расходы Концессионера на проектирование Объекта Соглашения (включая производство инженерных изысканий и создание Проектной и рабочей Документации) и предоставить альтернативный земельный участок в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Соглашения. Размер компенсации Концедента в указанном в настоящем пункте случае составляет полную стоимость работ по производству инженерных изысканий и подготовке Проектной и рабочей Документации. 
7.2. Права Концессионера в отношении Земельных Участков
7.2.1. Использование Концессионером предоставленных ему Земельных Участков осуществляется на условиях Договора Аренды (субаренды) Земельных Участков в соответствии с земельным законодательством РФ. 
7.3. Требования к Договору Аренды (субаренды) Земельных Участков
7.3.1. Договор Аренды (субаренды) Земельных Участков подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке. Государственная регистрация Договора Аренды (субаренды) Земельных Участков осуществляется за счет Концессионера.
7.3.2. Договор Аренды (субаренды) Земельных Участков заключается на срок до истечения срока действия настоящего Соглашения.
7.3.3. Концедент обязан предоставить Концессионеру все необходимые документы для государственной регистрации прав Концессионера на Земельные Участки, в том числе документы кадастрового учета, в дату подписания Договора Аренды (субаренды) Земельных Участков.

7.3.4. В случае если какой-либо из Земельных Участков предоставляется Концессионеру лицом, отличным от Концедента, Концедент обязуется обеспечить включение следующих условий в Договор Аренды (субаренды) Земельного Участка, на основании которого указанное лицо предоставляет Концессионеру соответствующий Земельный Участок:

1) обязанность арендодателя передать Земельный Участок Концессионеру в предусмотренный Соглашением срок;

2) обязанность арендодателя передать Концессионеру надлежаще сформированный Земельный Участок, имеющий надлежащую категорию и вид разрешенного использования;

3) срок аренды (субаренды) должен быть не менее срока действия Соглашения;

4) право арендатора, а также иных лиц, которым Земельный Участок передан в субаренду, создавать на указанном Земельном Участке объекты недвижимого имущества;

5) право арендатора передать арендованный Земельный Участок в субаренду.

7.4. Обязательства Концедента по замене Земельного Участка

7.4.1. В случае выявления Обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2, 1.7 Приложение № 8 к настоящему Соглашению, Концессионер обязан немедленно уведомить об этом Концедента. 
7.4.2. Концедент обязуется в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты получения уведомления Концессионера, указанного в пункте 7.4.1 настоящего Соглашения, предоставить Концессионеру на праве аренды (субаренды) иной земельный участок, правовой режим и характеристики которого аналогичны или лучше правового режима и характеристик Земельного Участка, предусмотренных настоящим Соглашением.
7.4.3. Если по каким-либо причинам Договор Аренды (субаренды) Земельного Участка прекращается ранее прекращения настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 3 (трех) месяцев с даты прекращения Договора Аренды (субаренды) Земельного Участка заключить с Концессионером новый договор аренды (субаренды) аналогичного земельного участка на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Разработка Проектной Документации 

8.1.1. Разработка Проектной Документации и проведение всех необходимых для этого инженерных изысканий осуществляется Концессионером за счет Инвестиций Концессионера.
8.1.2. Материалы инженерных изысканий должны соответствовать требованиям к Объекту Соглашения, установленным настоящим Соглашением, техническим регламентам и иным нормативным актам, применимым к Объекту Соглашения. Разработка Проектной Документации должна осуществляться Концессионером в соответствии с результатами инженерных изысканий, требованиями к Объекту Соглашения, установленными настоящим Соглашением, техническими регламентами и иными нормативными актами, применимыми к Объекту Соглашения.

Проектная Документация должна учитывать плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта Соглашения, указанные в Приложение № 6 к настоящему Соглашению, а также задание Концедента, утвержденное Приложение № 7 к настоящему Соглашению.
8.1.3. Концессионер несет ответственность за качество Проектной Документации, ее соответствие пункту 8.1.2 настоящего Соглашения, а также за соблюдение сроков проектирования, установленных настоящим Соглашением.
8.1.4. Концессионер вправе не приступать к проектированию Объекта Соглашения в случаях наступления какого-либо из Особых Обстоятельств.
8.1.5. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным проектирование Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, в том числе Особых Обстоятельств, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера, указанного в настоящем пункте, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

8.2. Согласование и утверждение Концедентом материалов инженерных изысканий, Проектной Документации 

8.2.1. До направления Проектной Документации на государственную экспертизу Концессионер обязан согласовать с Концедентом такую Проектную Документацию. Для этого Концессионер направляет в адрес Концедента материалы инженерных изысканий, Проектную Документацию на бумажном носителе в прошитом виде письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
8.2.2. Концедент обязуется производить необходимые действия по согласованию и утверждению материалов инженерных изысканий, Проектной Документации или изменений в них в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения материалов инженерных изысканий, Проектной Документации или изменений в них соответственно. 
8.2.3. Концедент осуществляет согласование материалов инженерных изысканий, Проектной Документации посредством проставления отметки «СОГЛАСОВАНО» на материалах инженерных изысканий, Проектной Документации, полученных от Концессионера, и направления материалов инженерных изысканий, Проектной Документации с указанной отметкой в адрес Концессионера в порядке, установленном в разделе 21 Соглашения. 
8.2.4. Концессионер в течение 10 (десяти) рабочих дней или в иной срок, согласованный Сторонами, после предъявления Концедентом обоснованного возражения и (или) требования в отношении материалов инженерных изысканий, Проектной Документации обязан направить Концеденту изменения в материалы инженерных изысканий или Проектную Документацию соответственно.
8.2.5. Материалы инженерных изысканий, Проектная Документация считаются согласованными и утвержденными Концедентом со следующего момента (наступающего ранее):
1) момент получения Концессионером решения Концедента о согласовании и утверждении материалов инженерных изысканий, Проектной Документации либо

2) момент истечения 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом от Концессионера материалов инженерных изысканий, Проектной Документации соответственно, направленных на согласование и утверждение.

8.2.6. Концедент вправе заявлять возражения и (или) требования в отношении материалов инженерных изысканий, Проектной Документации или изменений в них только в период до получения Концессионером решения Концедента о согласовании и утверждении материалов инженерных изысканий, Проектной Документации или изменений в них соответственно.
8.2.7. Концедент вправе заявлять возражения и (или) требования в отношении материалов инженерных изысканий, Проектной Документации или изменений в них только в том случае, если такие материалы инженерных изысканий, Проектная Документация или изменения в них не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 8.1.2 настоящего Соглашения.
8.3. Необходимые разрешения в отношении Проектной Документации
8.3.1. Концессионер должен представить все необходимые документы в уполномоченные государственные органы и Орган Государственной Экспертизы с целью получения всех необходимых разрешений в отношении Проектной Документации, получение которых будет необходимо в соответствии с Законодательством для строительства Объекта Соглашения. 

8.3.2. Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все необходимые разрешения, связанные с Проектной Документацией. Концессионер обязан информировать Концедента по его требованию о статусе рассмотрения заявления Концессионера о получении какого-либо разрешения в отношении Проектной Документации.
8.3.3. Концедент обязуется прилагать все разумные усилия для оказания Концессионеру содействия в получении всех необходимых разрешений в отношении Проектной Документации, в том числе Концедент обязуется обеспечивать представителя Концессионера, указанного Концессионером, доверенностями и иными документами, необходимыми для проведения государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы и получения всех необходимых разрешений в отношении Проектной Документации.

8.3.4. Если в отношении Проектной Документации или какой-либо ее части Концессионеру не было предоставлено какое-либо разрешение (согласование) исключительно в силу того, что, по обоснованному мнению уполномоченного государственного органа, предоставляющего такое разрешение, и (или) Органа Государственной Экспертизы, какое-либо положение Проектной Документации является незаконным или не соответствует законным требованиям соответствующего государственного органа и (или) Органа Государственной Экспертизы, то Концессионер обязан:

1) незамедлительно уведомить об этом Концедента и при необходимости просить содействия Концедента в получении согласования в отношении Проектной Документации; и

2) прилагать все необходимые усилия для получения соответствующего разрешения.

8.3.5. Положения, предусмотренные пунктами 8.3.1 – 8.3.4 настоящего Соглашения, подлежат применению также в случае, когда Концессионер в целях строительства Объекта Соглашения привлекает третьих лиц. В таком случае положения, предусмотренные пунктами 8.3.1 – 8.3.4 настоящего Соглашения, применяются к отношениям по получению третьим лицом, осуществляющим разработку Проектной Документации на основании договора с Концессионером, разрешений, связанных с Проектной Документацией.

8.3.6. В случае если Орган Государственной Экспертизы выносит отрицательное заключение в отношении Проектной Документации, Концессионер или третье лицо, привлекаемое Концессионером для разработки Проектной Документации, обязан внести в Проектную Документацию изменения, необходимые для устранения недостатков, выявленных Органом Государственной Экспертизы, и представить ее повторно Концеденту для согласования и утверждения в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Соглашения.
8.3.7. Обязательство Концессионера по разработке Проектной Документации считается исполненным с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ по проектированию Объекта Соглашения после получения положительного заключения Органа Государственной Экспертизы в отношении Проектной Документации.

8.4. Изменение Проектной Документации

8.4.1. С даты получения положительного заключения Органа Государственной Экспертизы в отношении Проектной Документации и подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ по проектированию Объекта Соглашения такая Проектная Документация не подлежит изменению Концессионером без письменного согласия Концедента.

8.4.2. При изменении Проектной Документации Стороны при необходимости и в случае, если это допустимо в соответствии с действующим на момент изменения Проектной Документации Законодательством, подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, определяющее сроки осуществления таких изменений, измененные финансовые и иные обязательства Сторон.

8.4.3. В случае внесения изменений в Проектную Документацию, которые влекут за собой изменение объема Инвестиций Концессионера, Концедент принимает на себя обязательства по обеспечению включения соответствующих изменений в инвестиционную программу Концессионера и утверждению их в установленном порядке (в том числе путем оформления технического задания на внесение изменений в инвестиционную программу Концессионера, предоставления положительного заключения на проект изменений в инвестиционную программу Концессионера, если она соответствует согласованным с Концедентом изменениям в Проектную Документацию) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней.

8.4.4. В случае если в соответствии с Законодательством требуется повторное положительное заключение Органа Государственной Экспертизы в отношении изменений Проектной Документации, такое заключение подлежит получению в порядке, установленном в пункте 8.3 настоящего Соглашения.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Подготовительный этап
9.1.1. Концессионер обеспечивает подготовку территории строительства Объекта Соглашения, в том числе прокладку необходимых для строительства временных инженерных коммуникаций, долговременных сооружений и выполнение иных подготовительных работ, предусмотренных Проектной Документацией.
9.1.2. Концедент обязуется обеспечить возможность подключения Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического и коммунального обеспечения, в том числе не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты подписания Договора Аренды (субаренды) в отношении каждого Земельного Участка передать Концессионеру в составе документов на такой Земельный Участок технические условия на подключение к указанным сетям, предусматривающие максимальную нагрузку в возможных точках подключения, в том числе информацию о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Объекта Соглашения.
9.2. Строительство Объекта Соглашения

9.2.1. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Магистрального Тепловода, а также Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС, в том числе не препятствовать доступу Концессионера и уполномоченных им лиц к указанным объектам.

9.2.2. Концессионер вправе не приступать к строительству Магистрального Тепловода, а также Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС в случаях наступления какого-либо из Особых Обстоятельств.

9.2.3. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным строительство Магистрального Тепловода, а также Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС в сроки, установленные настоящим Соглашением, в том числе Особых Обстоятельств, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 
9.2.4. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера, указанного в пункте 9.2.3 Соглашения, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
9.3. Реконструкция Объекта Соглашения

9.3.1. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции Трубопровода Ду 259 мм, в том числе не препятствовать доступу Концессионера и уполномоченных им лиц к указанному объекту.

9.3.2. Концессионер вправе не приступать к проектированию Трубопровода Ду 259 мм в случаях наступления какого-либо из Особых Обстоятельств.

9.3.3. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Трубопровода Ду 259 мм в сроки, установленные настоящим Соглашением, в том числе Особых Обстоятельств, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

9.3.4. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера, указанного в пункте 9.3.3, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

9.4. Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию

9.4.1. Концессионер обязан c использованием Инвестиций Концессионера ввести Объект Соглашения (каждую единицу имущества, входящую в его состав) в эксплуатацию в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением. 
9.4.2. Объект Соглашения должен быть введен в эксплуатацию в рамках срока строительства и реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренного настоящим Соглашением. 
9.4.3. Обязательства Концессионера по строительству и реконструкции Объекта Соглашения считаются исполненными с даты ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства для данного вида объектов. 
9.4.4. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, в том числе обстоятельств, указанных в Приложение № 8 к настоящему Соглашению, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 
9.4.5. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера, указанного в пункте 9.4.4 настоящего Соглашения, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
9.4.6. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию созданного Объекта Соглашения в соответствии с разрешением на строительство Объекта Соглашения, Документацией по Планировке Территории и Проектной Документацией.
9.5. Оснащение Объекта Соглашения Оборудованием
9.5.1. Перечень Оборудования, которое должен будет поставить и смонтировать Концессионер на территории Объекта Соглашения, определяется в Проектной Документации.

9.6. Привлечение Концессионером третьих лиц для исполнения настоящего Соглашения
9.6.1. Для исполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе привлекать третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные. Для привлечения Концессионером третьих лиц не требуется получение отдельного согласия Концедента. Во избежание сомнений, Концессионер вправе привлекать третьих лиц для исполнения своей обязанности по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, осуществлять Деятельность по Соглашению с использованием Объекта Соглашения с привлечением третьих лиц.

9.6.2. Концессионер вправе предоставлять без дополнительного согласования с Концедентом лицам, привлекаемым Концессионером для исполнения своих обязанностей по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, право доступа к Объекту Соглашения и Земельным Участкам для осуществления мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СТОРОНАМИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
10.1. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения

10.1.1. Передаваемый Концессионеру Объект Соглашения должен соответствовать следующим требованиям:

1) быть пригодным для осуществления Деятельности по Соглашению;

2) находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, а также требованиям Законодательства.

10.1.2. Права на передаваемый Концессионеру Объект Соглашения не должны быть обременены правами третьих лиц, а также ограничены каким-либо образом.
10.1.3. Передача Концедентом Концессионеру недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами по форме согласно Приложение № 2 к настоящему Соглашению при личном присутствии представителей обеих Сторон.
10.1.4. Передача Концедентом Концессионеру движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе Оборудования, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами по форме согласно Приложение № 3 к настоящему Соглашению при личном присутствии представителей обеих Сторон.

10.1.5. Концедент передает Концессионеру по перечню, согласованному Сторонами, документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения и для использования Объекта Соглашения в соответствии с целью настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Указанные документы передаются Концедентом одновременно с подписанием акта приема-передачи Объекта Соглашения. 
10.1.6. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию согласовать перечень документов, относящихся к передаваемому имуществу, входящему в состав Объекта Соглашения, и подлежащих передаче Концессионеру.

10.2. Государственная регистрация прав на Объект Соглашения

10.2.1. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, в том числе предусмотренные настоящим пунктом 10.2, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения.

10.2.2. Концессионер обязуется:

1) осуществить на основании доверенности, выданной Концедентом в соответствии с настоящим Соглашением, государственную регистрацию права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения;

2) осуществить государственную регистрацию обременения права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, правами Концессионера по настоящему Соглашению;

3) оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией обременения права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, правами Концессионера по настоящему Соглашению.

10.2.3. Концедент обязуется:

1) предоставить Концессионеру все документы, необходимые Концессионеру для осуществления государственной регистрации прав и обременений права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, правами Концессионера по настоящему Соглашению, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения;

2) оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения;

3) оформить доверенность на имя Концессионера для осуществления действий по государственной регистрации права собственности Концедента на соответствующие объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения.

10.2.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта Соглашения считается исполненной с даты государственной регистрации обременения права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, правами Концессионера по настоящему Соглашению.

10.3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Иного Имущества 

10.3.1. Передаваемое Концессионеру Иное Имущество должно соответствовать следующим требованиям:

1) быть пригодным для осуществления Деятельности по Соглашению;

2) находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, а также требованиям Законодательства.

10.3.2. Права Концедента на передаваемое Концессионеру Иное Имущество не должны быть обременены правами третьих лиц, а также ограничены каким-либо образом.

10.3.3. Передача Концедентом Концессионеру Иного Имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами при личном присутствии представителей обеих Сторон.

10.3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню, согласованному Сторонами, документы, относящиеся к Иному Имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения и для использования Иного Имущества в соответствии с целью настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Указанные документы передаются Концедентом одновременно с подписанием акта приема-передачи Иного Имущества.
10.4. Порядок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и Иного Имущества
10.4.1. При прекращении настоящего Соглашения по окончании срока его действия или в случае его досрочного расторжения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения и Иное Имущество в срок, установленный настоящим Соглашением.

10.4.2. Если передача Объекта Соглашения осуществляется после ввода его в эксплуатацию, передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен:

1) быть пригодным для осуществления с его помощью деятельности по передаче тепловой энергии и теплоносителя и горячему водоснабжению,
2) находиться, с учетом физического износа (амортизации), в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Соглашения, правилам эксплуатации и технического обслуживания, а также требованиям Законодательства, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
10.4.3. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и Иного Имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами при личном присутствии представителей обеих Сторон.

10.4.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения и Иного Имущества, в том числе кадастровый и технический паспорта, выданные в отношении Объекта Соглашения и Иного Имущества, техническую документацию на Оборудование одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

10.4.5. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи только в случае, если передаваемый Объект Соглашения, введенный в эксплуатацию, не соответствует требованиям, указанным в пункте 10.4.2 настоящего Соглашения.

10.4.6. Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, а также Иного Имущества, по окончании действия настоящего Соглашения считается исполненной с даты государственной регистрации прекращения обременения права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения и Иное Имущества, правами Концессионера по настоящему Соглашению. 

10.4.7. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе Оборудования, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

10.4.8. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения и Иного Имущества от Концессионера к Концеденту обязанность Концессионера по передаче имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного Имущества, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче Объекта Соглашения и Иного Имущества, а именно: 
1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения и Иного Имущества;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи Объекта Соглашения и Иного Имущества, установленных настоящим Соглашением;

3) при неявке Концедента для подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения и Иного Имущества направил указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

10.4.9. В период с даты передачи Объекта Соглашения и Иного Имущества Концессионером Концеденту или с даты, когда в установленном настоящим Соглашением порядке обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения и Иного Имущества считается исполненной, бремя содержания Объекта Соглашения и Иного Имущества лежит на Концеденте, в том числе в случае если государственная регистрация прекращения прав Концессионера в отношении Объекта Соглашения и (или) Иного Имущества еще не осуществлена.
10.4.10. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей по передаче Объекта Соглашения и Иного Имущества.

10.4.11. Участки тепловых сетей, входящие в состав Иного Имущества и указанные в пункте 1 Приложения № 9 к Соглашению, подлежат выводу из эксплуатации и (или) демонтажу Концессионером, в связи с чем указанные участки тепловых сетей не подлежат передаче Концеденту при прекращении настоящего Соглашения. 

10.4.12. В случае если Иное Имущество не будет выведено из эксплуатации и (или) демонтировано к моменту прекращения Соглашения, Концессионер обязуется передать его Концеденту в порядке, предусмотренном пунктами 10.4.1 - 10.4.9 настоящего Соглашения.

10.5. Регистрация прекращения прав Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иное Имущество
10.5.1. Прекращение обременения права собственности Концедента на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения и Иное Имущество, правами Концессионера по настоящему Соглашению подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

10.5.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения; при этом Стороны обязуются осуществить подачу заявления и необходимых документов на государственную регистрацию прекращения указанных прав Концессионера на недвижимое имущество в том календарном месяце, к которому относится дата подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОГЛАШЕНИЮ 
11.1. Общие положения о Деятельности по Соглашению
11.1.1. Концессионер обязан осуществлять Деятельность по Соглашению в пределах системы теплоснабжения села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики, а также пос. Октябрьский Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в соответствии со Схемой Теплоснабжения.
11.1.2. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным осуществление Деятельности по Соглашению, в том числе обстоятельств, указанных в Приложение № 8 к настоящему Соглашению, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 
11.1.3. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера, указанного в пункте 11.1.2, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
11.2. Правила осуществления Деятельности по Соглашению 
11.2.1. При осуществлении Концессионером Деятельности по Соглашению Стороны обязаны руководствоваться следующими положениями:

1) В случае осуществления Концессионером Регулируемой Деятельности Концессионера по Соглашению к Концеденту, Концессионеру и отношениям Сторон по настоящему Соглашению подлежит применению Приложение № 4 к настоящему Соглашению. 
2) При осуществлении Деятельности по Соглашению должны быть соблюдены плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, которые устанавливаются на каждый год срока действия настоящего Соглашения и являются Приложение № 6 к настоящему Соглашению.

3) С даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения Концессионер, по согласованию с Концедентом, осуществляет выдачу технических условий на подключение к Объекту Соглашения и Иному Имуществу.

4) Концессионер обязан с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения производить за свой счет текущий ремонт Объекта Соглашения и Иного Имущества, капитальный ремонт недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного Имущества, с целью поддержания Объекта Соглашения и Иного Имущества в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

5) Помимо указанных действий, Концессионер обязан за свой счет осуществлять любые другие меры, необходимые для поддержания Объекта Соглашения и Иного Имущества в исправном состоянии, позволяющем использовать Объект Соглашения и Иное Имущество в соответствии с их назначением.

6) Доходы Концессионера, возврат Инвестиций Концессионера обеспечиваются за счет регулируемых цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению, установленных в соответствии с положениями действующего Законодательства (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

11.2.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из того (рассчитывают на то), что:

1) возврат Инвестиций Концессионера будет осуществляться в порядке, предусмотренном подпунктом 6) пункта 11.2.1 настоящего Соглашения, а также Приложение № 4 к настоящему Соглашению;

2) тарифы Концессионеру будут установлены с учетом положений действующего Законодательства и Приложение № 4 к настоящему Соглашению;
3) гарантии, которые даются Концедентом по настоящему Соглашению, а также условия Приложение № 4 к настоящему Соглашению, являются для Концессионера существенными условиями и обстоятельствами, на которые Концессионер рассчитывает при заключении настоящего Соглашения.

11.2.3. Стороны исходят из того, что объем Валовой Выручки Концессионера, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, составит следующие значения: 
	Год
	НВВ

	
	1 полугодие
	2 полугодие
	Всего

	2016
	32 196 870,1
	31 529 313,3
	63 726 183,4

	2017
	36 363 848,4
	34 344 552,8
	70 708 401,3

	2018
	42 245 042,3
	39 899 162,2
	82 144 204,5

	2019
	47 664 367,9
	45 017 551,0
	92 681 918,9

	2020
	54 244 779,5
	51 232 550,4
	105 477 329,8

	2021
	61 934 218,1
	58 494 992,1
	120 429 210,2

	2022
	70 205 860,5
	66 307 307,7
	136 513 168,1

	2023
	79 096 533,9
	74 704 279,3
	153 800 813,2

	2024
	88 645 201,1
	83 722 706,0
	172 367 907,1

	2025
	98 893 077,8
	93 401 515,1
	192 294 592,8

	2026
	110 897 590,0
	104 739 413,1
	215 637 003,1

	2027
	123 782 249,9
	116 908 583,9
	240 690 833,7

	2028
	137 601 961,5
	129 960 882,7
	267 562 844,2

	2029
	152 414 788,1
	143 951 148,5
	296 365 936,7

	2030
	168 282 125,2
	158 937 367,5
	327 219 492,7

	2031
	175 854 820,8
	166 089 549,1
	341 944 369,9

	2032
	183 768 287,7
	173 563 578,8
	357 331 866,5

	2033
	192 037 860,7
	181 373 939,8
	373 411 800,5

	2034
	200 679 564,4
	189 535 767,1
	390 215 331,5

	2035
	209 710 144,8
	198 064 876,6
	407 775 021,5

	2036
	219 147 101,3
	206 977 796,1
	426 124 897,4

	2037
	229 008 720,9
	216 291 796,9
	445 300 517,8

	2038
	239 314 113,3
	226 024 927,8
	465 339 041,1

	2039
	250 083 248,4
	236 196 049,5
	486 279 298,0

	2040
	261 336 994,6
	246 824 871,7
	508 161 866,4


11.3. Права на продукцию и доходы 

11.3.1. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления Деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.

11.3.2. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении Деятельности по Соглашению и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. 

11.3.3. Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении Деятельности по Соглашению, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

11.3.4. Недвижимое имущество, не относящееся к Объекту Соглашения, считается созданным Концессионером с согласия Концедента, в том числе в следующих случаях:

1) принятие Концедентом решения об отмене (аннулировании) согласия на создание Концессионером недвижимого имущества, не относящегося к Объекту Соглашения;

2) признание решения о предоставлении согласия на создание Концессионером недвижимого имущества, не относящегося к Объекту Соглашения, недействующим, недействительным либо утратившим силу. 

В случае если решение о предоставлении согласия на создание Концессионером недвижимого имущества, не относящегося к Объекту Соглашения, будет признано недействующим, недействительным или утратившим силу, Концедент возмещает Концессионеру фактически понесенные расходы на создание указанного имущества и упущенную выгоду Концессионера.

11.3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 11.3.2 настоящего Соглашения, объем дополнительно привлеченных Инвестиций Концессионера для создания указанного имущества подлежит возврату в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для возврата Инвестиций Концессионера, в соответствии с пунктом 11.2.1 настоящего Соглашения. 
12. КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Порядок осуществления контроля Концедентом

12.1.1. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения осуществляются уполномоченными им органами и должностными лицами в соответствии с Законодательством. Органом, уполномоченным Концедентом на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, является Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
12.1.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Деятельности по Соглашению, по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения и Иного Имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения.

12.1.3. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

12.1.4. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств.
12.1.5. Концедент не вправе проводить повторные проверки в отношении соблюдения Концессионером условий настоящего Соглашения за тот же период и по тем же основаниям, в отношении которых проверки уже были проведены, за исключением случаев, когда возможность проведения повторных проверок напрямую предусмотрена Законодательством. В случае если Законодательством не установлена периодичность проведения проверок, Концедент осуществляет проверки не чаще чем один раз в год.

12.1.6. При проведении проверок Концедент не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Концессионера.

12.2. Права и обязанности Сторон при осуществлении Концедентом контроля 

12.2.1. Концессионер обязан обеспечить должностным лицам и представителям уполномоченных органов государственной власти Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ в рабочие дни и рабочее время на Объект Соглашения и Иное Имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению Деятельности по Соглашению.

12.2.2. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

12.2.3. В случае направления Концедентом запроса информации об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению Концессионер обязан ответить на данный запрос в течение 10 (десяти) рабочих дней.

13. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Иные обязанности Сторон
13.1.1. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.1.2. Должностные лица, представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать полученные ими в ходе выполнения своих обязанностей в рамках настоящего Соглашения сведения конфиденциального характера.
13.2. Право уступки

13.2.1. С даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию Концессионер имеет право с согласия Концедента осуществить полную или частичную уступку прав по настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда Законодательством, действующим в момент уступки, допускается с согласия Концедента уступка прав по настоящему Соглашению в более ранние сроки.

13.2.2. Сторона не вправе уступать все или часть прав или переводить весь или часть долга из настоящего Соглашения без предварительного письменного согласия другой Стороны. Концедент настоящим выражает свое согласие на передачу прав и обязанностей Концессионера по настоящему Соглашению на условиях трехстороннего соглашения о взаимодействии, заключаемого Концедентом и Концессионером с Финансирующими Организациями, предоставляющими финансирование Концессионеру для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению. Во избежание сомнений, данное согласие является достаточным согласием на уступку требования и перевод долга для целей части 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и каких-либо дополнительных согласий со стороны Концедента в этой связи не требуется.

13.2.3. При этом при переводе долга Концессионера ответственность первоначального Концессионера определяется соглашением между первоначальным Концессионером, новым концессионером и Концедентом.

14. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
14.1. Концессионная плата составляет единовременный платеж в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, вносимый Концессионером на счет Концедента, указанный в настоящем Соглашении, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения.

15. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при исполнении Соглашения

15.1.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. У Концедента не возникает исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет Концессионера при исполнении настоящего Соглашения.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16.1. Общие положения

16.1.1. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны при наступлении какого-либо из Особых Обстоятельств.

16.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством и настоящим Соглашением.

16.1.3. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

16.1.4. Концессионер в течение одного года со дня передачи Объекта Соглашения Концеденту несет ответственность перед Концедентом за допущенное при строительстве Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, требований Проектной и рабочей Документации и иных обязательных требований, установленных Законодательством к качеству Объекта Соглашения. 
16.1.5. В случае нарушения требований, указанных в пункте 16.1.4 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение разумного срока с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней.

16.1.6. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 16.1.4 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, или являются существенными.

16.1.7. Нарушение Концессионером требований, указанных в пункте 16.1.4 настоящего Соглашения, не является основанием для расторжения настоящего Соглашения в судебном порядке по требованию Концедента.

16.2. Возмещение убытков

16.2.1. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению по своей вине, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и Законодательством.
16.2.2. Концессионер имеет право на возмещение убытков, в том числе упущенной выгоды, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и Законодательством. 

16.2.3. Возмещение убытков не освобождают соответствующую Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

17. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РИСКОВ
17.1. Определение обстоятельств непреодолимой силы и Правительственных Рисков, последствия их наступления

17.1.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если она докажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении настоящего Соглашения либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий (обстоятельства непреодолимой силы). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе, наводнение, террористический акт, падение метеоритов или астероидов.

17.1.2. Если обстоятельство непреодолимой силы носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период времени, который является разумным, принимая во внимание влияние препятствия на исполнение настоящего Соглашения. Неисполнившая Сторона должна уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы и его влиянии на ее способность исполнить обязательство. Если уведомление не получено другой Стороной в течение разумного срока после того, как неисполнившая Сторона узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления. 

17.1.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием Правительственных Рисков.

17.1.4. Под Правительственными Рисками понимается какое-либо из следующих обстоятельств:

1) реквизиция, изъятие или национализация органами государственной власти РФ Объекта Соглашения (его части);

2) принятие органом государственной власти РФ правового акта, который прямо или косвенно влияет и делает невозможным исполнение обязательств Концессионера по настоящему Соглашению;

3) изменение Законодательства, прямо или косвенно влияющее на Концессионера и делающее невозможным исполнение обязательств Концессионера по настоящему Соглашению.

17.2. Порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска
17.2.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

1) о наступлении указанных обстоятельств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

2) незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, в письменной форме уведомить другую Сторону о прекращении действия указанных обстоятельств и (или) о прекращении влияния таких обстоятельств на исполнение Стороной обязательств по настоящему Соглашению.

17.2.2. Уведомление согласно подпункту а) пункта 17.2.1 настоящего Соглашения должно содержать описание обстоятельства непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска, информацию о воздействии такого обстоятельства на исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также действия, которые Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало такое обстоятельство, намерена предпринять для уменьшения его последствий.

17.2.3. Стороны соглашаются, что в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения любой из Сторон уведомления, указанного в подпункте а) пункта 17.2.1 настоящего Соглашения, Стороны должны встретиться для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска и его последствий и, в той мере насколько это возможно, определить наиболее эффективный план и порядок действий для исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало такое обстоятельство, своих обязательств по настоящему Соглашению, включая разумные усилия и меры по устранению и (или) минимизации его последствий, а также изменение сроков и (или) условий настоящего Соглашения, необходимое в связи с его наступлением.

17.2.4. Стороны обязаны предпринять все согласованные разумные меры для устранения и (или) минимизации последствий, причиненных наступлением обстоятельства непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска, послужившего препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 (двадцати) календарных дней все возможные меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением такого обстоятельства, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Деятельности по Соглашению и обязательств Сторон по настоящему Соглашению.

17.2.5. При этом перечень конкретных мер определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска.

17.2.6. Если Стороны не могут прийти к соглашению в соответствии с пунктом 17.2.3 настоящего Соглашения в течение установленного срока, то по истечении такого срока вопрос подлежит разрешению в порядке, установленном разделом 20 настоящего Соглашения.

17.2.7. По прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска и его последствий пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало такое обстоятельство.

17.2.8. В случае наступления обстоятельства непреодолимой силы и (или) Правительственного Риска Стороны вправе по взаимному согласию изменить сроки исполнения обязательств по настоящему Соглашению, установленные настоящим Соглашением.
18. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
18.1. Порядок изменения Соглашения

18.1.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
18.1.2. В случае если в соответствии с действующим на момент внесения изменений в настоящее Соглашение Законодательством для изменения условий настоящего Соглашения необходимо согласование антимонопольного органа, Стороны должны получить указанное согласование в установленном таким Законодательством порядке.
18.1.3. Концессионер вправе требовать от Концедента согласования изменений в настоящее Соглашение при наступлении какого-либо из следующих обстоятельств:
1) в случае установления нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера в сравнении с нормативными правовыми актами, действовавшими на дату заключения настоящего Соглашения;
2) в случае если в течение срока действия настоящего Соглашения регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением;
3) если реализация настоящего Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не ограничивают каким-либо образом иные права Концессионера, предусмотренные настоящим Соглашением или применимым правом, в случае если Концедент не исполняет или исполняет ненадлежащим образом какую-либо свою обязанность по настоящему Соглашению.

18.1.4. Стороны должны добросовестно приложить все возможные усилия для достижения соглашения относительно необходимых изменений в настоящее Соглашение в течение 2 (двух) месяцев с даты получения Концедентом уведомления Концессионера с требованием о внесении изменений в Соглашение, обусловленных наступлением обстоятельств, указанных в пункте 18.1.3 Соглашения.

18.2. Изменение Соглашения по решению суда

18.2.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
19.1. Основания прекращения Соглашения

Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия настоящего Соглашения;

2) на основании судебного решения о досрочном расторжении настоящего Соглашения;

3) по соглашению Сторон;

4) в случае гибели или повреждения Объекта Соглашения и Иного Имущества, делающих невозможным дальнейшую эксплуатацию Объекта Соглашения и Иного Имущества.
19.2. Прекращение Соглашения на основании судебного решения о досрочном расторжении Соглашения
19.2.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случаях:

1) существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения;

2) существенного нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению;

3) наступления Особых Обстоятельств;

4) наступления Правительственных Рисков;

5) по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

Положения настоящего пункта 19.2.1 применяются с учетом положений о досудебном порядке разрешения споров, установленных в разделе 20 Соглашения. В случае если спор разрешен Сторонами в порядке, установленном в разделе 20, Сторона утрачивает свое право требовать досрочного расторжения Соглашения в связи с указанным спором.

19.2.2. Существенным нарушением условий настоящего Соглашения Концессионером, при котором Концедент вправе требовать расторжения настоящего Соглашения в судебном порядке, признается одно из следующих нарушений:

1) нарушение по вине Концессионера более чем на 2 (два) месяца установленных сроков проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, в случае если указанное нарушение не было устранено Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с даты получения письменной претензии Концедента; 

2) нарушение порядка и сроков исполнения более чем на 2 (два) месяца обязательств по передаче Объекта Соглашения Концеденту по окончании срока действия настоящего Соглашения, в случае если указанное нарушение не было устранено Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с даты получения письменной претензии Концедента;

3) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения и Иного Имущества в целях, не установленных настоящим Соглашением, если такое нарушение повлекло значительный ущерб Концедента, в случае если указанный ущерб не был устранен Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с даты получения письменной претензии Концедента;

4) нарушение установленного порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в случае эксплуатации Объекта Соглашения и Иного Имущества Концессионером самостоятельно, если такое нарушение повлекло значительный ущерб Концедента, в случае если указанный ущерб не был устранен Концессионером в течение 6 (шести) месяцев с даты получения письменной претензии Концедента; 

5) прекращение или приостановление на срок более 3 (трех) месяцев Концессионером Деятельности по Соглашению без согласия Концедента.

19.2.3. Существенным нарушением условий настоящего Соглашения Концедентом или наступлением иных обстоятельств, при наличии которых Концессионер на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» вправе требовать расторжения настоящего Соглашения в судебном порядке, признается одно из следующих нарушений:
1) наступление какого-либо из Особых Обстоятельств;

2) нарушение обязанности по возмещению Недополученных Доходов, установленной настоящим Соглашением.
19.3. Последствия окончания срока действия Соглашения

19.3.1. По окончании срока действия настоящего Соглашения Концедент возмещает Концессионеру расходы, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к настоящему Соглашению.

19.4. Последствия досрочного прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным Соглашением

19.4.1. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по любым основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, Концессионер вправе потребовать от Концедента Компенсации расходов Концессионера в порядке, предусмотренном Приложение № 5 к настоящему Соглашению.
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
20.1. Внесудебный порядок разрешения споров

20.1.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, в том числе по поводу толкования, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности Соглашения, разрешаются в порядке, предусмотренном настоящим разделом 20.

20.1.2. При возникновении споров Сторона, полагающая, что возник спор, направляет другой Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

1) требования Стороны по предмету спора, включая возмещение убытков;

2) основания требований Стороны;

3) предполагаемую дату проведения первых переговоров (которые должны состояться не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты вручения уведомления), место проведения первых переговоров и предполагаемый состав участников Стороны, направляющей уведомление.

20.1.3. Стороны должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить спор путем переговоров. В случае использования (эксплуатации) Объекта Соглашения какой-либо эксплуатирующей организацией, представители такой эксплуатирующей организации вправе присутствовать на переговорах по разрешению спора, если такой спор затрагивает законные права и интересы таких лиц.

20.1.4. Уклонение одной из Сторон от проведения переговоров (в том числе двукратная неявка в место назначенных переговоров, о проведении которых Сторона была уведомлена ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) является доказательством отсутствия согласия Сторон.

20.1.5. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора, направляет другой Стороне письменную претензию. Ответ на такую претензию должен быть представлен другой Стороной в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.

20.1.6. В претензии должны быть указаны:

1) требования Стороны;

2) сумма претензии и ее обоснованный расчет;

3) доказательства, подтверждающие предъявляемые требования;

4) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;

5) действия, предпринятые Стороной в целях досудебного урегулирования спора;

6) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

20.1.7. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, Сторона, направляющая претензию, обращается с иском в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

20.1.8. В случае возникновения оснований для расторжения настоящего Соглашения Стороны обязаны выполнить каждое из следующих действий:

1) предпринять все разумные меры для устранения или – в случае невозможности устранения – минимизации последствий, вызванных такими основаниями;

2) предпринять все разумные меры для устранения обстоятельств, послуживших препятствием к неисполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению;

3) провести переговоры для обсуждения возникших оснований для расторжения настоящего Соглашения для того, чтобы определить порядок действий для устранения указанных оснований, включая действия по изменению сроков по Соглашению и внесению прочих изменений в Соглашение.

В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с Законодательством.
21. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН
21.1. Порядок направления уведомлений

21.1.1. Все юридически значимые сообщения (в том числе, но не ограничиваясь: заявления, уведомления, требования, претензии, извещения), касающиеся выполнения Сторонами обязательств по Соглашению, а также порядка разрешения споров по Соглашению, должны направляться по контактным адресам Сторон, указанным в Соглашении, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

21.1.2. В случае изменения контактного адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 26 Соглашения, соответствующая Сторона в течение 2 (двух) рабочих дней обязана известить об этом другую Сторону способом, указанным в пункте 21.1.3 Соглашения. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих сообщений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки сообщения по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

21.1.3. Стороны согласовали, что допустимыми способами направления юридически значимых сообщений являются:

1) через собственного курьера под расписку на копии;

2) через курьерские службы DHL, Pony Express с описью вложения;

3) по Почте России с уведомлением о вручении и описью вложения;

4) по электронной почте в виде отсканированной копии официального юридически значимого сообщения (с последующим направлением оригинала иными указанными в настоящем пункте Соглашения способами);

5) телеграммой с уведомлением о вручении.

Подтверждение содержания отправления обязательно. Иные способы направления извещений (в том числе по электронной почте или по факсу) не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу.

21.1.4. При отправке сообщения по Почте России, телеграфу или через указанную в подпункте 2) пункта 21.1.3 настоящего Соглашения курьерскую службу сообщение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

22. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
22.1. В случае если отдельное положение Соглашения является или становится недействительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, то в той части, в которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным. Недействительное положение замещается таким действительным положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели недействительного положения. В случае обнаружившихся пробелов в Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по существу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение.

23. ХАРАКТЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
23.1. Стороны настоящим признают и подтверждают, что Соглашение является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные Соглашением, представляют собой предпринимательскую деятельность. Принятие на себя Концедентом всех обязательств в рамках Соглашения носит коммерческий характер и не регулируется актами органов власти, если иное специально не предусмотрено Законодательством.

24. ЯЗЫК СОГЛАШЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА СТОРОН
24.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр предназначен для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера, 1 (один) экземпляр – для предоставления в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
24.2. Контактными лицами Сторон по настоящему Соглашению являются:

· от Концедента: _______________________________________________________;
· от Концессионера: ____________________________________________________.
Соответствующие приказы о назначении вышеуказанных лиц Стороны направляют друг другу не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания таких приказов.

Стороны также договорились, что любые юридически значимые сообщения направляются по электронной почте и признаются Сторонами в качестве легитимных только в случае их направления с указанных электронных адресов контактных лиц.
25. ПРИЛОЖЕНИЯ
25.1. Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения (с учетом того, что в Приложения могут вноситься изменения путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению).
25.2. К настоящему Соглашению прилагаются следующие Приложения:

25.2.1. Приложение № 1 «Описание и технико-экономические параметры Объекта Соглашения»;
25.2.2. Приложение № 2 «Форма акта приема-передачи недвижимого имущества»;
25.2.3. Приложение № 3 «Форма акта приема-передачи движимого имущества»;

25.2.4. Приложение № 4 «Порядок установления цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению, согласованный с Органом Регулирования»;
25.2.5. Приложение № 5 «Порядок возмещения расходов Концессионера при прекращении Соглашения»;
25.2.6. Приложение № 6 «Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Концессионера»;
25.2.7. Приложение № 7 «Задание Концедента»;
25.2.8. Приложение № 8 «Особые Обстоятельства»;
25.2.9. Приложение № 9 «Состав и описание Иного Имущества»;
25.2.10. Приложение № 10 «Копии свидетельств о праве собственности Концедента на Земельные Участки, Объект Соглашения и Иное Имущество».

26. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	Концедент:
	
	Концессионер:

	Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
в лице Руководителя Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Гайнуллина Айрата Фидаилевича
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Осиновская теплоснабжающая компания»,
в лице Генерального директора Пантелеева Михаила Сергеевича

	ИНН _______________________
	
	ИНН 1648041792 КПП 164801001
ОГРН 1151673002612

	____________/Гайнуллин А.Ф./ 

м.п. 
	
	____________/Пантелеев М.С./ 

м.п.


	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Объект Соглашения состоит из следующего имущества: 
1. Магистральный Тепловод от проектируемого ТП вблизи Энергоцентра «Майский» до проектируемого ЦТП в селе Осиново (включая указанные ТП и ЦТП), с подключением к источнику тепловой энергии - Энергоцентру «Майский». 
Диаметр прокладываемого трубопровода – труба стальная Дy 500 мм в заводской изоляции в оболочке из оцинкованной стали, ориентировочная протяженность нового участка L=1,83 км в 2-хтрубном исполнении, способ прокладки – надземный на низких опорах, в 1 месте необходимо выполнить прокол под автодорогой от с. Осиново до Тепличного комбината «Майский». Магистральный Тепловод включает в себя трубопровод холодной воды для целей горячего водоснабжения – труба стальная Дy 108 мм в заводской изоляции в оболочке из оцинкованной стали.
Объекты капитального строительства включают электрификацию, диспетчеризацию и управление, осуществляемое эксплуатационным персоналом.

2. Внутриквартальные Тепловые Сети и Внутриквартальные Сети ГВС:

По этапам №№ 1-7:
Общая протяженность: тепловых сетей – 6,488 км. (в двухтрубном исчислении); сетей ГВС – 6,368 км. (в двухтрубном исчислении)
Внутриквартальные сети без объектовых вводов: тепловые сети – 3,902 км; сетей ГВС – 3,782 км.

3. Трубопровод Ду 259 мм, подлежащий реконструкции – присоединению к проектируемому ЦТП в селе Осиново Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан с переводом с теплового режима 135/70 на тепловой режим 95/70.

	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Руководитель Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Гайнуллин Айрат Фидаилевич, действующий на основании Устава муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района, утвержденного _______________________________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Осиновская теплоснабжающая компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Пантелеева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи недвижимого имущества (далее – «Акт») о нижеследующем:
Концедент в соответствии с концессионным соглашением от «___» _____________2016 г. № ___, заключенным между Концедентом (в качестве концедента) и Концессионером (в качестве концессионера), передал, а Концессионер принял следующее недвижимое имущество:
	Сведения о составе недвижимого имущества, техническом состоянии, сроке службы, балансовой и остаточной стоимости, износе объектов

	№ п/п
	Наименование объектов (имущества)
	Адрес места нахождения
	Площадь объекта (кв. м)
	Год постройки
	Балансо-вая стоимость (руб.)
	Годовая норма амортиза-ционных отчислений (%)
	Остаточная стоимость (руб.)
	Износ (руб.)
	Срок (службы) полезного использования (мес.)

	Оставшийся срок полезного использования (мес.)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.

	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Руководитель Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Гайнуллин Айрат Фидаилевич, действующий на основании Устава муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района, утвержденного ______________________________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Осиновская теплоснабжающая компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора Пантелеева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи движимого имущества (далее – «Акт») о нижеследующем:
Концедент в соответствии с концессионным соглашением от «___» _____________2016 г. № ___, заключенным между Концедентом (в качестве концедента) и Концессионером (в качестве концессионера), передал, а Концессионер принял следующее движимое имущество:
	Сведения о составе движимого имущества, техническом состоянии, балансовой и остаточной стоимости

	№ п/п
	Наименование объектов (имущества)
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость 
(руб.)
	Остаточная стоимость 
(руб.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕССИОНЕРА ПО СОГЛАШЕНИЮ, СОГЛАСОВАННЫЙ С ОРГАНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Законодательство, применимое к порядку установления, изменения, корректировки цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению
1.1. Установление, изменение, корректировка тарифов на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению осуществляются по правилам, действовавшим на дату заключения настоящего Соглашения и предусмотренным Законодательством.

1.2. По согласованию с Органом Регулирования, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на дату соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным Законодательством.

1.3. В случае если в период действия настоящего Соглашения положения Законодательства изменятся таким образом, что позволят улучшить имущественное положение Концессионера, Стороны вносят изменения в настоящее Соглашение в части порядка регулирования цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению.

2. Метод установления регулируемых цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению. Период регулирования цен (тарифов)
2.1. Концессионер осуществляет Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению с использованием долгосрочных тарифов, утверждаемых Органом Регулирования на основе метода индексации установленных тарифов с учетом условий настоящего Соглашения. 

2.2. Цены (тарифы) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению утверждаются Концессионеру на базе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера согласно разделу 6 настоящего Приложения.

2.3. При расчете базового уровня операционных расходов учитываются следующие расходы Концессионера:

· расходы на сырье и материалы;

· расходы на ремонт основных средств;

· расходы на оплату труда;

· расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;

· расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг;

· расходы на служебные командировки;

· расходы на обучение персонала;

· лизинговый платеж, арендная плата; 

· другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары. 

2.4. Применение метода индексации установленных тарифов, а также долгосрочные параметры, установленные в разделе 6 настоящего Приложения, согласованы Государственным комитетом РТ по тарифам. 

2.5. Период долгосрочного регулирования цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению согласован с Органом Регулирования.

2.6. Стороны по взаимному согласию вправе изменить метод долгосрочного регулирования тарифов по согласованию с Органом Регулирования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере теплоснабжения.

3. Порядок расчета цен (тарифов) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению
3.1. Цены (тарифы) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению устанавливаются Концедентом в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) с соблюдением условий о размере необходимой валовой выручки, нормативном уровне прибыли, предусмотренных разделами 4 - 5 настоящего Приложения.
4. Порядок расчета необходимой валовой выручки Концессионера для целей утверждения регулируемых цен (тарифов)
4.1. Необходимая валовая выручка, на базе которой рассчитываются регулируемые цены (тарифы) на Регулируемую Деятельность Концессионера по Соглашению, возмещает Концессионеру Экономически Обоснованные Расходы, в том числе расходы на выплату по договорам займа и кредита, включая проценты по ним, и обеспечивает Экономически Обоснованную Прибыль по каждому регулируемому виду Деятельности по Соглашению. 
4.2. Экономически Обоснованные Расходы включают в себя в том числе:
1) операционные расходы, включая:
· расходы на сырье и материалы;

· расходы на ремонт основных средств;

· расходы на оплату труда;

· расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;

· расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг;

· расходы на служебные командировки;

· расходы на обучение персонала;

· лизинговый платеж, арендная плата; 

· другие расходы, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары;
2) неподконтрольные расходы, включая:
· расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя;
· расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование;
· расходы по сомнительным долгам;
· отчисления на социальные нужды; 
· амортизация основных средств и нематериальных активов по данным бухгалтерского учета Концессионера;
· суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая Концессионером в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в необходимую валовую выручку в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования;
3) расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива), холодной воды и теплоносителя.
4.3. В случае если Концессионеру будут установлены цены (тарифы) на базе рассчитанного размера необходимой валовой выручки, не учитывающей в полном объеме Экономически Обоснованные Расходы, указанные в пункте 4.1 настоящего Приложения, что приведет к возникновению Недополученных Доходов Концессионера, Концедент гарантирует возмещение Концессионеру таких Недополученных Доходов, рассчитанных по результатам каждого календарного года.
Субсидии Концедента на возмещение Недополученных Доходов учитываются Концедентом в составе расходных обязательств Осиновского сельского поселения в нормативно-правовом акте о бюджете, принимаемом на каждый календарный год в течение срока действия настоящего Соглашения.
Одновременно, Концедент вправе использовать для возмещения Концессионеру Недополученных Доходов иные источники, включая (но не ограничиваясь) внебюджетные и инвестиционные средства.
4.4. Возмещение Недополученных Доходов, указанных в пункте 4.3 настоящего Приложения, осуществляется Концедентом (его уполномоченным органом) в сроки, установленные Законодательством, действующим на момент возмещения, либо в случае отсутствия законодательно установленных сроков возмещения – в течение 6 (шести) месяцев года, следующего за годом, в котором образовались такие Недополученные Доходы.

4.5. Положения пункта 4.3 настоящего Приложения подлежат применению к отношениям Сторон также в случае корректировки необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанной в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Соглашения. 

5. Условия о нормативном уровне прибыли Концессионера

5.1. Нормативный уровень прибыли утверждается Концедентом в качестве долгосрочного параметра регулирования деятельности Концессионера в соответствии с разделом 6 настоящего Приложения.
6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на долгосрочный период с 2016 года по 2040 год
Стороны используют следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера для целей установления цен (тарифов) Концессионеру, на основании метода индексации установленных тарифов:
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Нормативный уровень прибыли
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	Индекс эффективности операционных расходов
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Базовый уровень операционных расходов, руб.
	9 222 380
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели энергетической эффективности, устанавливаемые в целом для Концессионера

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г)
	19 000
	18 810
	18 622
	18 436
	18 251
	18 069
	17 888
	17 709
	17 532
	17 357
	17 183
	17 011
	16 841
	16 673
	16 506
	16 341
	16 178
	16 016
	15 856
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении Магистрального Тепловода (участок 1: ТП «Майский» - ЦТП «ОТК» L=1,83 км Д = 530 мм)

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г)
	2 551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6

	Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении Трубопровода Ду 259 (участок 2)

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г)
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1

	Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении участков Внутриквартальных Тепловых Сетей и Внутриквартальных Сетей ГВС

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 918
	11 753
	11 590
	11 428
	11 268
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110


7. Заверения Сторон относительно инвестиционной программы Концессионера
7.1. Концессионер исходит из того, что Концедент согласовывает инвестиционную программу, разработанную Концессионером в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере теплоснабжения с учетом условий настоящего Соглашения, которая будет предусматривать в полном объеме Затраты Концессионера, а также мероприятия по проектированию и строительству Объекта Соглашения.

7.2. При разработке инвестиционной программы Концессионер руководствуется:

7.2.1. требованиями, установленными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
7.2.2. формой инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр;

7.2.3. дополнительной формой инвестиционной программы, утвержденной приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.02.2015 № 36.

7.3. Инвестиционная программа, указанная в пункте 7.1 настоящего Приложения, согласовывается уполномоченным органом Концедента в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством.

7.4. В случае нарушения Концедентом обязанностей, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Приложения, Концессионер вправе не приступать к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения и (или) расторгнуть настоящее Соглашение в судебном порядке, а также требовать взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды, образовавшихся вследствие невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения. 
	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. Размер расходов Концессионера, подлежащих возмещению Концедентом в случае досрочного расторжения Соглашения либо не возмещенных ему в течение срока действия Соглашения к моменту истечения срока действия Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

В=ОИ-ВИЗ

где:

В – размер возмещаемых расходов;

ОИ – Затраты Концессионера, а также фактически произведенные, документально подтвержденные совокупные расходы в связи с прекращением настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь, расходы на перемещение строительной техники, консервацию или ликвидацию Объекта Соглашения; 
ВИЗ – сумма фактически возвращенных и подлежащих возврату на дату расторжения или прекращения срока действия настоящего Соглашения Затрат Концессионера, учтенных при тарифном регулировании на соответствующий период (при этом такая сумма определяется из расчета полученных и подлежащих уплате за период эксплуатации Объекта Соглашения доходов).
2. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет возмещаемых расходов Концессионера, а также соответствующие документы, подтверждающие указанный расчет, в следующие сроки:

1) одновременно с уведомлением о досрочном расторжении настоящего Соглашения; 

2) в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты получения уведомления о досрочном расторжении настоящего Соглашения от Концедента;

3) в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня вынесения судебного решения о досрочном расторжении Соглашения;

4) в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.

3. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения расчета возмещаемых расходов Концессионера и документов, подтверждающих такой расчет, предоставленных согласно разделу 2 настоящего Приложения, утвердить расчет возмещаемых расходов Концессионера или представить обоснованные возражения относительно расчета возмещаемых расходов Концессионера.

4. С целью проверки расчета возмещаемых расходов Концессионера, представленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять проверку, требовать представления Концессионером любых дополнительных документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, а также имущества, находящегося на Земельном Участке или каким-то иным образом относящегося к Объекту Соглашения.

5. Возмещение расходов производится Концедентом за счет средств бюджета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан или иных привлеченных (в т.ч. внебюджетных, инвестиционных) средств в денежной форме в течение 6 (шести) месяцев с даты расторжения настоящего Соглашения.
6. Если Концедент не утверждает расчет возмещаемых расходов Концессионера или представляет возражения относительно указанных расходов в соответствии с разделом 3 настоящего Приложения, спор о размере возмещаемых расходов Концессионера подлежит разрешению в соответствии с разделом 20 Соглашения.

7. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты возмещаемых расходов Концессионера, на неуплаченную сумму подлежит начислению неустойка в размере 12 (двенадцати) процентов годовых.

8. Неоспариваемая Сторонами часть суммы возмещаемых расходов Концессионера подлежит выплате Концедентом до момента разрешения спора по оспариваемой части указанных расходов.

9. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе требовать от Концедента возмещения упущенной выгоды, вызванной досрочным расторжением Соглашения. 

10. Размер упущенной выгоды Концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения рассчитывается исходя из уровня годовой рентабельности производства Концессионера. 
	
	к концессионному соглашению 
в отношении объектов теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
На основании статьи 23.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях определения степени исполнения Концессионером своих обязательств по созданию Объекта Соглашения устанавливаются следующие плановые значения надежности и энергетической эффективности.
1. Показатели энергетической эффективности, устанавливаемые в целом для Концессионера (с использованием Объекта Соглашения и Иного Имущества):
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	5,74
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	19 000
	18 810
	18 622
	18 436
	18 251
	18 069
	17 888
	17 709
	17 532
	17 357
	17 183
	17 011
	16 841
	16 673
	16 506
	16 341
	16 178
	16 016
	15 856
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697
	15 697

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2. Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении Магистрального Тепловода:
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	2 551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6
	2551,6

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении Трубопровода Ду 259

	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г)
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1
	2036,1

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4. Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении участков Внутриквартальных Тепловых Сетей:

	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 918
	11 753
	11 590
	11 428
	11 268
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110
	11 110

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	к концессионному соглашению 
в отношении объектов теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ЗАДАНИЕ КОНЦЕДЕНТА
Настоящее задание сформировано в соответствии с пунктом 2 части 1.2 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на основании Схемы Теплоснабжения в целях выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Раздел I 

Границы планируемой зоны размещения Объекта Соглашения: Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Раздел II 

1. Величина необходимой тепловой мощности Магистрального Тепловода: 59,5 Гкал/час (при температурном графике 95/60).

2. Необходимая тепловая мощность Внутриквартальной Тепловой Сети: 15,59 Гкал/час.

3. Необходимая тепловая мощность Внутриквартальной Сети ГВС: 3,84 Гкал/час.

4. Необходимая тепловая мощность ЦТП «ОТК» в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан: 34,84 Гкал/час.
5. Необходимая тепловая мощность ТП «Майский» в непосредственной близости к Энергоцентру «Майский»: 77 Гкал/час.
6. Закольцовка (наличие возможности подключения) к системе теплоснабжения
ООО «Тепличный комбинат «Майский» и, опосредованно - к ОАО «ТГК-16» (Казанская ТЭЦ-3).

Раздел III 

Срок ввода мощностей в эксплуатацию: в соответствии с пунктом 4.3 Соглашения.

Срок вывода мощностей из эксплуатации: не ранее 2041 года.
	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
1. В соответствии с настоящим Соглашением устанавливаются следующие Особые Обстоятельства, с наступлением которых связано возникновение (прекращение) отдельных прав и обязанностей Сторон по Соглашению:

1.1. Выявление в отношении какого-либо из Земельных Участков обстоятельств, препятствующих проектированию и строительству Объекта Соглашения, в том числе обнаружение на каком-либо из Земельных Участков (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) объектов, препятствующих проектированию и строительству Объекта Соглашения, выявление Концессионером или третьим лицом непригодности какого-либо из Земельных Участков для строительства Объекта Соглашения.

1.2. Изъятие какого-либо из Земельных Участков для государственных или муниципальных нужд.

1.3. Отсутствие у Концедента документов, подтверждающих права собственности Концедента на Земельные Участки и Объект Соглашения в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания Соглашения.

1.4. Отсутствие у Концедента документов, подтверждающих права собственности (или иное законное основание) на Иное имущество в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания Соглашения.

1.5. Непередача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и Земельных Участков в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Соглашением.
1.6. Непередача Концедентом Концессионеру Иного Имущества в течение 7 (семи) месяцев с даты подписания Соглашения.
1.7. Нарушение Концедентом сроков заключения Договоров Аренды (субаренды) Земельных Участков.

1.8. Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы Проектной Документации сверх срока, предусмотренного Законодательством, при условии, что Концессионер исполнил все предусмотренные Законодательством требования и действия согласно настоящему Соглашению для получения указанного заключения.

1.9. Отсутствие разрешения на строительство Объекта Соглашения сверх срока, предусмотренного Законодательством, при условии, что Концессионер исполнил все предусмотренные Законодательством требования и действия согласно настоящему Соглашению для получения указанного разрешения.

1.10. Отсутствие подписанного акта ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию сверх срока, предусмотренного Законодательством, при условии, что Концессионер исполнил все предусмотренные Законодательством требования и действия согласно настоящему Соглашению для подписания указанного акта.

1.11. Отсутствие в срок, установленный пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, действующих Правил Землепользования и Застройки и (или) обнаружение Концессионером после передачи ему Земельного Участка факта нарушения требований к Правилам Землепользования и Застройки, установленных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.

1.12. Отсутствие в срок, установленный пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, действующих Документов Территориального Планирования и (или) обнаружение Концессионером после передачи ему Земельных Участков факта нарушения требований к Документам Территориального Планирования, установленных в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

1.13. Отсутствие в срок, установленный пунктом 2.1.3 настоящего Соглашения, действующей Документации по Планировке Территории, и (или) обнаружение Концессионером после передачи ему Земельных Участков факта нарушения требований к Документации по Планировке Территории, установленных в пункте 2.1.3 настоящего Соглашения.

1.14. Обнаружение факта несоответствия утвержденной Схемы Теплоснабжения требованиям, установленным пунктом 2.2.1 настоящего Соглашения.

1.15. Нарушение Концедентом срока предоставления документов для государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, указанного в пункте 10.2.3 Соглашения, в отношении Объекта Соглашения.

1.16. Осуществление мероприятий в рамках подготовительного этапа, предусмотренного пунктом 9.1 Соглашения, в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Концессионера;
1.17. Согласование Концедентом инвестиционной программы Концессионера в объеме и (или) на условиях, отличных от предусмотренных настоящим Соглашением;

1.18. Тариф Концессионера утвержден с нарушением требований действующего Законодательства и положений Приложение № 4 к Соглашению;
1.19. Отказ Концедента согласовывать инвестиционные программы Концессионера в срок, установленный Законодательством;
1.20. Предоставление Концедентом Концессионеру недостоверной информации (сведений), предоставление которой является согласно Законодательству обязанностью Концедента.

1.21. Одна из Сторон не исполняет или исполняет ненадлежащим образом свои обязательства.

2. В случае наступления какого-либо из Особых Обстоятельств Сторона, исполнению обязательств которой препятствует указанное обстоятельство, вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны. В таком случае к отношениям Сторон применяются положения о досудебном разрешении споров Сторон, предусмотренные разделом 20 Соглашения.

3. При недостижении согласия в порядке, предусмотренном разделом 20 Соглашения, Сторона, исполнению обязательств которой препятствует Особое Обстоятельство, обращается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с иском о расторжении Соглашения и взыскании убытков, а также всего причитающегося в соответствии с настоящим Соглашением и действующим Законодательством.

	
	к концессионному соглашению 
в отношении объектов теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан


СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
Иное Имущество представляет собой совокупность внутриквартальных тепловых сетей и тепловых пунктов, предназначенных для теплоснабжения конечных потребителей села Осиново и микрорайона «Радужный-1».

Иное Имущество включает в себя следующее:
1. Участки тепловых сетей:

	Наименование участка 
	Вид сетей 
	Способ прокладки 
	Отопление
	ГВС

	
	
	
	Диаметр, мм 
	Длина, м 
	Диаметр, мм
	Длина, м 

	
	
	
	
	
	под.
	обр.
	

	село Осиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП - Т.1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	46,3
	273
	219
	46,3

	ЦТП - п.1
	внутрикварт.
	надземная
	89
	40,9
	-
	 -
	-

	п.1 - п.2
	внутрикварт.
	надземная
	89
	29,5
	-
	- 
	-

	п.2 - п.3
	внутрикварт.
	надземная
	89
	29,5
	-
	 -
	-

	п.3 - 40 лет Победы, 21, 24
	ввод
	надземная
	57
	20,0
	-
	 -
	-

	Т.1 - м.1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	191,0
	273
	159
	191,0

	м.1. - 40 лет Победы, 19
	ввод
	надземная
	57
	33,0
	57
	57 
	33,0

	м.1 - м.2
	внутрикварт.
	надземная
	325
	10,0
	273
	159
	10,0

	м.2 - Майская, 7
	ввод
	надземная
	76
	10,0
	57
	57
	10,0

	м.2 - м.3
	внутрикварт.
	надземная
	325
	23,0
	273
	159
	23,0

	м.3 - 40 лет Победы, 15, 17
	ввод
	надземная
	76
	39,5
	57
	-
	39,5

	м.3 - м.3/1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	54,0
	219
	159
	54,0

	м.3/1 - м.4
	внутрикварт.
	надземная
	325
	47,0
	219
	159
	47,0

	м.3/1 - Майская, 6
	ввод
	подземная
	90
	12,0
	76
	76
	12,0

	м.4 - п.50
	внутрикварт.
	надземная
	76
	44,7
	57
	57
	39,5

	п.50 - п.51
	внутрикварт.
	надземная
	76
	8,0
	76
	76
	8,0

	п.50 - 40 лет Победы, 13
	ввод
	надземная
	57
	8,0
	57
	57
	8,0

	п.51 - 40 лет Победы, 11
	ввод
	надземная
	57
	13,0
	57
	57
	13,0

	п.51 - 40 лет Победы, 9
	ввод
	надземная
	76
	55,0
	57
	57
	55,0

	м.4 - м.4/1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	44,0
	219
	159
	44,0

	м.4/1 - Ленина, 4
	ввод
	надземная
	90
	25,0
	76
	57
	25,0

	м.4/1 - м.5/1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	30,0
	273
	159
	30,0

	м.5/1 - м.5
	внутрикварт.
	надземная
	325
	38,0
	273
	159
	38,0

	м.5/1 - Ленина, 2
	ввод
	надземная
	108
	25,0
	76
	-
	25,0

	м.5 - Ленина, 1, 3
	ввод
	надземная
	76
	80,0
	76
	76
	80,0

	м.5 - м.6
	внутрикварт.
	надземная
	325
	23,0
	273
	159
	23,0

	м.6 - ДОУ №24
	ввод
	канальная
	76
	59,5
	63
	32
	59,5

	м.6 - м.7
	внутрикварт.
	надземная
	325
	62,0
	273
	159
	62,0

	м.7 - 40 лет Победы, 10, 12
	ввод
	надземная
	57
	28,0
	57
	57
	28,0

	м.7 - м.8
	внутрикварт.
	надземная
	325
	55,0
	273
	159
	55,0

	м.8 - 40 лет Победы, 8
	ввод
	надземная
	57
	20,0
	57
	-
	20,0

	м.8 - м.9
	внутрикварт.
	надземная
	325
	15,0
	273
	159
	15,0

	м.9 - 40 лет Победы, 6
	ввод
	надземная
	57
	64,5
	57
	-
	64,5

	м.9 - м.10
	внутрикварт.
	надземная
	325
	25,0
	273
	159
	25,0

	м.10 - 40 лет Победы, 4
	ввод
	надземная
	57
	12,0
	57
	-
	12,0

	м.10 - т.2
	внутрикварт.
	надземная
	325
	1,0
	273
	159
	1,0

	Т.2 - п.46
	внутрикварт.
	подземная
	89
	26,0
	89
	-
	26,0

	п.46 - Осиновская гимназия
	ввод
	надземная
	76
	49,5
	76
	-
	49,5

	п.46 - п.47
	внутрикварт.
	надземная
	76
	53,0
	76
	-
	53,0

	п.47 - п.48
	внутрикварт.
	надземная
	76
	30,0
	76
	-
	30,0

	п.48 - п.49
	внутрикварт.
	надземная
	57
	21,0
	57
	-
	21,0

	п.49 - Комсомольская, 2а
	ввод
	надземная
	57
	81,0
	57
	-
	81,0

	Т.2 - м.11
	внутрикварт.
	надземная
	325
	68,0
	273
	159
	68,0

	м.11 - м.12
	внутрикварт.
	надземная
	325
	25,0
	273
	159
	25,0

	м.12 - п.45
	внутрикварт.
	надземная
	108
	63,0
	76
	76
	63,0

	п.45 - Светлая, 8, 9
	ввод
	надземная
	108
	52,0
	76
	76
	52,0

	м.12 - Т.4
	внутрикварт.
	надземная
	219
	52,0
	219
	133
	52,0

	Т.4 - п.33
	внутрикварт.
	надземная
	108
	15,0
	108
	57
	15,0

	п.33 - маг. "У Розы"
	ввод
	канальная
	57
	26,0
	57
	-
	26,0

	п.33 - п.42
	внутрикварт.
	надземная
	108
	17,0
	108
	108
	17,0

	п.42 - Центральная, 2
	ввод
	надземная
	90
	13,0
	76
	76
	13,0

	п.42 - п.43
	внутрикварт.
	надземная
	108
	37,0
	76
	76
	37,0

	п.43 - Центральная, 1
	ввод
	канальная
	57
	23,0
	57
	57
	23,0

	п.43 - п.44
	внутрикварт.
	надземная
	108
	84,0
	76
	76
	84,0

	п.44 - Центральная, 6, 8
	ввод
	надземная
	76
	61,0
	76
	57
	61,0

	Т.4 - Т.5
	внутрикварт.
	канальная
	219
	30,0
	159
	133
	30,0

	Т.5 - м.13
	внутрикварт.
	канальная
	219
	35,0
	159
	133
	35,0

	м.13 - Осиновская амбулатория
	ввод
	канальная
	90
	23,0
	57
	-
	23,0

	м.13 - м.14
	внутрикварт.
	канальная
	219
	6,0
	159
	133
	6,0

	м.14 - Комарова, 4а
	ввод
	канальная
	76
	78,0
	76
	76
	78,0

	м.14 - Т.6
	внутрикварт.
	канальная
	219
	28,0
	159
	133
	28,0

	Т.6 - м.15
	внутрикварт.
	надземная
	219
	22,0
	159
	133
	22,0

	м.15 - Комсомольская, 3
	ввод
	канальная
	57
	18,0
	57
	 
	18,0

	м.15 - м.16
	внутрикварт.
	надземная
	219
	22,0
	159
	133
	22,0

	м.16 - Комсомольская, 5
	ввод
	надземная
	76
	16,0
	40
	32
	16,0

	Комсомольская, 5 - Комарова, 4
	ввод
	канальная
	57
	86,0
	57
	57
	86,0

	м.16 - Комсомольская, 4
	ввод
	канальная
	57
	40,0
	57
	57
	40,0

	м.16 - м.17
	внутрикварт.
	надземная
	219
	60,0
	159
	133
	60,0

	м.17 - Комсомольская, 6
	ввод
	канальная
	57
	35,0
	40
	-
	35,0

	м.17 - м.18
	внутрикварт.
	надземная
	219
	30,0
	159
	133
	30,0

	м.18 - Комсомольская, 7, Комарова, 6
	ввод
	канальная
	76
	211,0
	57
	57
	211,0

	м.18 - м.19
	внутрикварт.
	надземная
	159
	41,0
	159
	133
	41,0

	м.19 - ДОУ №25
	ввод
	канальная
	76
	59,5
	57
	57
	59,5

	м.19 - м.20
	внутрикварт.
	надземная
	159
	72,0
	159
	133
	72,0

	м.20 - Комсомольская, 9
	ввод
	надземная
	57
	11,0
	57
	57
	11,0

	м.20 - Т.7
	внутрикварт.
	надземная
	159
	19,0
	159
	89
	19,0

	Т.7 - Т.8
	внутрикварт.
	надземная
	159
	93,0
	159
	89
	93,0

	Т.8 - Молодежная, 1
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	Т.8 - п.34
	внутрикварт.
	надземная
	159
	27,0
	76
	76
	27,0

	п.34 - Комарова, 8
	ввод
	надземная
	57
	4,0
	57
	-
	4,0

	п.34 - п.35
	внутрикварт.
	надземная
	159
	59,0
	76
	76
	59,0

	п.35 - Комарова, 9
	ввод
	надземная
	57
	4,0
	57
	-
	4,0

	п.35 - Т.9
	внутрикварт.
	надземная
	159
	8,0
	76
	76
	8,0

	Т.9 - Комарова, 10
	ввод
	надземная
	57
	6,0
	57
	-
	6,0

	Т.9 - п.36
	внутрикварт.
	надземная
	76
	43,0
	76
	76
	43,0

	п.36 - Молодежная, 7а
	ввод
	надземная
	32
	103,0
	32
	-
	103,0

	п.36 - п.37
	внутрикварт.
	надземная
	76
	21,0
	76
	-
	21,0

	п.37 - п.37/1
	ввод
	надземная
	76
	53,0
	76
	-
	53,0

	п.37 - Молодежная, 5
	ввод
	надземная
	76
	35,0
	76
	-
	35,0

	Молодежная, 5 - Молодежная, 4
	ввод
	подземная
	76
	36,0
	76
	-
	36,0

	Т.8 - п.38
	внутрикварт.
	надземная
	159
	84,0
	76
	76
	84,0

	п.38 - Молодежная, 2
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	п.38 - п.39
	внутрикварт.
	надземная
	89
	41,0
	76
	76
	41,0

	п.39 - Молодежная, 3
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	п.39 - п.40
	внутрикварт.
	надземная
	89
	28,0
	76
	76
	28,0

	п.40 - Молодежная, 4
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	п.40 - п.41
	внутрикварт.
	надземная
	89
	23,0
	76
	76
	23,0

	п.41 - Молодежная, 11
	ввод
	надземная
	32
	35,0
	32
	-
	35,0

	п.41 - Молодежная, 9
	ввод
	надземная
	57
	39,5
	-
	-
	-

	Т.7 - п.32
	внутрикварт.
	надземная
	159
	69,0
	159
	-
	69,0

	п.32 - Комарова, 7
	ввод
	надземная
	57
	3,0
	57
	-
	3,0

	п.32 - п.31
	внутрикварт.
	надземная
	159
	68,0
	159
	-
	68,0

	п.31 - Комарова, 3, 5
	ввод
	надземная
	76
	39,0
	57
	-
	39,0

	п.31 - п.30
	внутрикварт.
	надземная
	159
	53,0
	159
	-
	53,0

	п.30 - Комарова, 2
	ввод
	надземная
	57
	20,0
	57
	-
	20,0

	п.30 - п.29
	внутрикварт.
	надземная
	159
	79,0
	159
	-
	79,0

	п.29 - Комарова, 1
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	п.29 - п.28
	внутрикварт.
	надземная
	159
	5,0
	159
	-
	5,0

	п.28 - Юбилейная, 3
	ввод
	надземная/ бесканал.
	76
	144,0
	76
	-
	144,0

	п.28 - Т.12
	внутрикварт.
	надземная
	219
	13,0
	159
	-
	13,0

	Т.12 - п.27
	внутрикварт.
	надземная
	108
	80,0
	76
	-
	80,0

	п.27 - п.27/1
	внутрикварт.
	надземная
	76
	26,0
	76
	-
	26,0

	п.27/1 - Центральная, 5, 9
	ввод
	надземная
	76
	55,0
	76
	-
	55,0

	п.27 - п.27/2
	внутрикварт.
	надземная
	76
	20,0
	76
	-
	20,0

	п.27/2 - Центральная, 7
	ввод
	надземная
	57
	23,0
	57
	-
	23,0

	п.27/2 - Центральная, 3
	ввод
	надземная
	57
	54,0
	57
	-
	54,0

	т.12 - п.26
	внутрикварт.
	надземная
	219
	37,0
	159
	-
	37,0

	п.26 - п.25
	внутрикварт.
	надземная
	219
	109,0
	159
	-
	109,0

	п.25 - Гагарина, 1, Центральная, 4
	ввод
	надземная
	57
	28,0
	57
	-
	28,0

	п.25 - п.24
	внутрикварт.
	надземная
	219
	58,0
	159
	-
	58,0

	п.24 - Гагарина, 2
	ввод
	надземная
	57
	15,0
	57
	-
	15,0

	п.24 - п.23
	внутрикварт.
	надземная
	219
	77,0
	159
	-
	77,0

	п.23 - Гагарина, 3
	ввод
	надземная
	57
	20,0
	57
	-
	20,0

	п.23 - п.22
	внутрикварт.
	надземная
	219
	72,0
	159
	-
	72,0

	п.22 - Гагарина, 4
	ввод
	надземная
	57
	10,0
	57
	-
	10,0

	п.22 - Т.11
	внутрикварт.
	надземная
	219
	57,0
	159
	-
	57,0

	Т.11 - п.21
	внутрикварт.
	надземная
	108
	16,0
	108
	-
	16,0

	п.21 - Светлая, 13, Гагарина, 5
	ввод
	надземная
	108
	26,0
	76
	-
	26,0

	Т.11 - п.20
	внутрикварт.
	надземная
	273
	7,0
	159
	-
	7,0

	п.20 - Светлая, 6
	ввод
	надземная
	57
	7,0
	57
	-
	7,0

	п.20 - Т.10
	внутрикварт.
	надземная
	273
	66,0
	159
	-
	66,0

	Т.10 - п.18/1
	внутрикварт.
	надземная
	108
	2,0
	76
	-
	2,0

	п.18/1 - Светлая, 5
	ввод
	надземная
	57
	4,0
	57
	-
	4,0

	п.18/1 - п.18
	внутрикварт.
	надземная
	108
	51,0
	108
	76
	51,0

	п.18 - Светлая, 3, 4
	ввод
	канальная
	57
	32,0
	57
	-
	32,0

	п.18 - п.19/1
	внутрикварт.
	надземная
	108
	64,5
	108
	76
	64,5

	п.19/1 - Светлая, 2
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	п.19/1 - п.19
	внутрикварт.
	надземная
	108
	49,0
	108
	-
	49,0

	п.19 - Светлая, 1
	ввод
	надземная
	57
	2,0
	57
	-
	2,0

	Т.10 - п.17
	внутрикварт.
	надземная
	325
	55,0
	159
	-
	55,0

	п.17 - п.16
	внутрикварт.
	надземная
	325
	19,0
	159
	-
	19,0

	п.16 - Светлая, 12
	ввод
	надземная
	76
	31,0
	76
	-
	31,0

	п.16 - п.15
	внутрикварт.
	надземная
	325
	69,0
	159
	-
	69,0

	п.15 - Гагарина, 6а
	ввод
	надземная
	76
	24,5
	76
	-
	24,5

	п.15 - Т.13
	внутрикварт.
	надземная
	325
	21,0
	159
	-
	21,0

	Т.13 - Осиновская СОШ
	внутрикварт.
	надземная
	108
	325,0
	57
	-
	325,0

	Т.13 - п.14
	внутрикварт.
	надземная
	325
	34,0
	159
	-
	34,0

	п.14 - Гагарина, 7
	ввод
	надземная
	76
	29,5
	76
	-
	29,5

	п.14 - п.13
	внутрикварт.
	надземная
	325
	8,0
	159
	-
	8,0

	п.13 - п.12
	внутрикварт.
	надземная
	325
	16,0
	159
	-
	16,0

	п.12 - Гагарина, 8
	ввод
	надземная
	76
	17,0
	76
	-
	17,0

	п.12 - п.11
	внутрикварт.
	надземная
	325
	86,0
	159
	-
	86,0

	п.11 - Ленина, 7
	ввод
	надземная
	76
	35,5
	76
	-
	35,5

	Ленина, 7 - Гагарина, 6
	ввод
	надземная
	57
	30,0
	57
	-
	30,0

	п.11 - п.10
	внутрикварт.
	надземная
	325
	63,0
	159
	-
	63,0

	п.10 - п.10/1
	внутрикварт.
	надземная
	108
	35,0
	76
	-
	35,0

	п.10/1 - Ленина, 8
	ввод
	надземная
	76
	10,0
	76
	-
	10,0

	п.10/1 - Гагарина, 9
	ввод
	надземная
	108
	71,6
	108
	-
	71,6

	п.10 - п.9
	внутрикварт.
	надземная
	325
	75,0
	219
	-
	75,0

	п.9 - 50 лет Победы, 1
	ввод
	надземная
	76
	10,0
	57
	-
	10,0

	п.9 - п.8
	внутрикварт.
	надземная
	325
	46,0
	219
	133
	46,0

	п.8 - Майская, 4
	ввод
	надземная
	76
	21,0
	76
	-
	21,0

	п.8 - п.7
	внутрикварт.
	надземная
	325
	14,0
	219
	133
	14,0

	п.7 - Майская, 2
	ввод
	подземная
	76
	17,0
	76
	-
	17,0

	п.7 - п.6
	внутрикварт.
	надземная
	325
	60,0
	219
	133
	60,0

	п.6 - Майская, 5
	ввод
	надземная
	76
	18,0
	57
	-
	18,0

	п.6 - п.4
	внутрикварт.
	надземная
	325
	17,0
	219
	133
	17,0

	п.4 - п.5
	внутрикварт.
	надземная
	76
	34,5
	57
	57
	34,5

	п.5 - Майская, 3
	ввод
	надземная
	57
	34,5
	57
	-
	34,5

	п.5 - п.5/1
	внутрикварт.
	надземная
	76
	51,0
	57
	57
	51,0

	п.5/1 - Майская, 1, Гагарина, 10
	ввод
	надземная
	76
	190,0
	76
	-
	190,0

	п.4 - Т.1
	внутрикварт.
	надземная
	325
	48,0
	219
	133
	48,0

	ТК0 - ТК2
	внутрикварт.
	бесканал.
	219
	163,0
	-
	-
	-

	ТК2 - Ленина, 6
	ввод
	бесканал.
	159
	55,0
	-
	 -
	-

	ТК2 - ТК3
	внутрикварт.
	бесканал.
	219
	118,0
	-
	-
	-

	ТК3 - 40 лет Победы, 14
	ввод
	бесканал.
	159
	15,0
	-
	 -
	-

	ИТОГО внутриквартальные сети:
	
	
	
	4535,9
	
	
	4149,8

	ВСЕГО:
	
	
	
	7342,5
	
	
	6826,9


2. Участок тепловой сети от врезки в существующую теплосеть Ду 700 мм ООО «ТК «Майский» до проектируемого ТП вблизи Энергоцентра «Майский».
Диаметр трубопровода на вышеуказанном участке – труба стальная Ду 400 мм в заводской ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали, протяженность участка L=0,35 км в 2-трубном исполнении, способ прокладки – надземный на низких опорах, теплоизоляция – ППУ.

3. Котельная п. Октябрьский с 2-мя котлами КВУ-500 на природном газе, с установленной суммарной мощностью - 0,86 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в сентябре 2004 г.

Общая производительность - 1783 Гкал/год. Расход газа - 214,8 тыс. куб.м/год.

Потребление электроэнергии - 37 тыс. кВт/год. Объём по отапливаемым зданиям - 27324 куб.м. Объём реализуемой тепловой энергии - 1673 Гкал/год.
4. Котельная с. Осиново, расположенная по адресу: ул. Шуравина, д. 1, с 2-мя котлами КЧМ-7 Гном на природном газе, с установленной мощностью - 0,16 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в октябре 2010 г.
Общая производительность - 442 Гкал/год. Расход газа - 48 тыс. куб.м/год.

Потребление электроэнергии - 8 тыс. кВт/год. Объём по отапливаемым зданиям - 4683 куб.м. Объём реализуемой тепловой энергии - 300 Гкал/год.
	
	к концессионному соглашению 
в отношении объекта теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
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